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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
Czesc | .
Organizacja realizacji inwestycji, przygotowanie terenu budowy i
0golne warunki wykonania i odbioru robét.

Kod wg. WSZ ( CPV ) 45100000-8
(45111100-9; 45111220-6; 45111250-5; 45111300-1)

1. OPIS DZIALKI i BUDYNKU.

Nieruchomos¢, w obrebie ktorej prowadzona bedzie inwestycja stanowi wiasnosé
Zamawiajacego i przedstawiona jest na planie sytuacyjnym dotagczonym do
dokumentacji.

Nieruchomos¢ potozona jest w centrum Torunia, przy ul. Grudziadzkiej 5 — dz. Nr
710, obreb 10.

Obiekt posiada podpiwniczenie, trzy i cztery kondygnacje naziemne, dach ptaski
kryty papa. Wejscie gtdwne w czesci potudniowo-zachodniej od ul. Grudzigdzkiej,
po schodach, wycofane w stosunku do kondygnacji wyzszych.

Czes¢ budynku objeta inwestycja znajduje sie w skrzydle potudniowo-zachodnim i
zajmuje poziom 1, 2 pigtra oraz poddasza.

Roboty budowlane prowadzone beda w obrebie dziatki, na ktorej usytuowany jest
budynek. Dojazd do terenu budowy stanowig utwardzone drogi komunalne,
czesciowo drogami wewngtrznymi na terenie nieruchomosci.

2. ORGANIZACJA REALIZACJI INWESTYCJI.

Wykonawca odpowiedzialny jest za realizacje robot na podstawie dokumentacji
projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Roboty budowlane podstawowe i towarzyszace musza by¢ realizowane zgodnie z
postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
powotanymi w specyfikacji i projekcie budowlanym normami a takze z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wymaga by rozpoczecie robdt budowlanych nastgpito niezwtocznie po
wytonieniu Wykonawcy i podpisaniu z nim stosownych uméw. Projekt budowlany
winien posiada¢ do tego czasu prawomocne pozwolenie na budowe.

Akceptacji Zamawiajacego przed skierowaniem do realizacji wymagaja rowniez
rysunki wykonawcze i szczegétowe inne, niz dotaczone do dokumentacji
projektowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot.

Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, site robocza , materiaty, sprzet i
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
oraz usuniecia ewentualnych wad.

Wykonawca realizuje roboty sam lub przy udziale podwykonawcéw wymienionych
w ofercie. Wykonawca odpowiada za podwykonawcdw zawierajac z nimi stosowne
umowy gwarantujace jakos¢ i terminowosé robot po uzyskaniu akceptacji tresci
uMmowy przez
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Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty podwykonawcy zgodnie z
zawartg miedzy nimi umowsa i do dostarczania do Zamawiajacego w terminie 30 dni
od wystawienia faktury, pisemnego potwierdzenia wystawionego przez
podwykonawce 0

dokonaniu zaptaty.

Podwykonawca nie moze zleci¢ robét dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca zapewnia koordynacje wykonywania robét realizowanych przez niego
oraz wszystkich podwykonawcow.

Zamawiajacy ustanowi osoby upowaznione do zarzadzania realizacja umowy w tym
rowniez inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

3. HARMONOGRAM.

Wykonaweca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajacym
0golnego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji inwestycji
uwzgledniajacego wszystkie roboty objete umowg z Zamawiajacym.

Harmonogram stanowiacy integralng czg¢s¢ umowy winien zawiera¢ terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych rodzajéw prac oraz robét i ich etapow a
takze przypisang im wartos¢ kosztorysows.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajacy rejestracje stanu
aktualnego realizacji inwestycji i poréwnanie z planem.

Uzgodniony harmonogram og6lny bedzie podstawg do sukcesywnego fakturowania
zgodnie z postanowieniami umowy.

4. PRZEDMIOT i ZAKRES PRAC.
4.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Przedmiotem robét budowlanych jest wykonanie:
1. Dostosowanie sali audytoryjnej i poddasza budynku Instytutu Fizyki UMK do
wymogow ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
2. Catosci robdt zwigzanych z realizacjg zadania jak wyzej obejmujacych
ponadto elementy wystroju wnetrz, zwtaszcza montaz oktadzin sciennych
poprawiajacych akustyke sali oraz sufitu podwieszonego, nagtosnienie sali
wraz z projekcja video, montaz tablic i ekrandw, a takze wykonanie nowej
wentylacji mechanicznej i instalacji c.o.
Wykonawca zapewnia catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
prawem budowlanym, specyfikacja techniczna , odpowiednimi normami oraz
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty nie ujete w specyfikacji, a wynikajace z technologii prac budowlanych,
zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie
Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w specyfikacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych w stosunku do Zamawiajacego.
Zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w pkt.1 i 2, to w szczegdlnosci:
SALA AUDYTORYJNA
prace rozbiorkowe i demontazowe:
e wybicie nowych otwordéw w $cianie tylnej — poziom 2 pigtra, z
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uwzglednieniem zamurowania otwordw istniejacych drzwi z
pozostawieniem wneki na grzejniki c.o. zgodnie z rysunkiem

o likwidacja $wietlika nad centralng czesciag sali, z pozostawieniem stalowej
konstrukcji

e likwidacja $cianek dziatowych wydzielajacych pomieszczenia za tylng
sciang sali, na poziomie 2 pigtra

e likwidacja wszystkich opraw oswietleniowych, demontaz kanatow
wentylacji mechanicznej, kratek etc.

e demontaz grzejnikdw c.o. i zamurowanie istniejagcych wnek

e rozebranie siedzisk statych — tawek, opar¢, pulpitow oraz potek

e rozebranie podtogi drewnianej w miejscu siedzisk oraz parkietu w dolnej
czesci sali

e demontaz stotu do pokazow i prowadzenia zaj¢¢ z pozostawieniem podejsé
instalacyjnych doprowadzajacych wodg, gaz i prad

e demontaz stolarki drzwiowej — drzwi wejsciowe i na zaplecze sali

e demontaz wszelkich instalacji kolidujacych z planowana inwestycja

e demontaz tablic, ekrandw, gtosnikdw oraz wszelkich pozostatych
elementoéw wystroju sali

prace do wykonania:

e zmiana uktadu siedzisk (inny poddziat w rzedach) ze zmiana lokalizacji
przejs¢ komunikacyjnych

e wymiana siedzisk na sktadane, ze sktadanym/statym pulpitem oraz statym
oparciem

e wykonanie nowej zabudowy sufitu podwieszonego z elementami
oswietlenia i kratkami wentylacji mechanicznej (nawiewy i wyciagi
powietrza) — zgodnie z projektami branzy sanitarnej i elektryczne, a takze
czujkami wykrywczymi zagrozenia pozarem

e wykonanie stelazu na $cianach do mocowania ptyt oktadzinowych
sciennych — $ciany boczne, $ciana frontowa i tylna; ruszt stalowy
systemowy z ptytami z wetny mineralnej w miejscach przewidzianych na
okladzine z perforacja

e montaz plyt do stelazu j.w.

e ulozenie sklejki, gr. 24 mm na istniejagcych legarach w miejsce desek
podtogowych

e wykonanie nowych podtdg: deski debowe zgodnie z rysunkiem uktadania -
w czesci dolnej sali (poziom katedry) oraz w poszczegoélnych rzedach z
siedziskami i z tytu sali za ostatnim rzgdem

e wykonanie gtadzi na $cianach w miejscach widocznych — gdzie nie
przewiduje si¢ montazu paneli §ciennych (lewa i prawa strona dotu sali)

e wykonanie nowych stopni schodowych posrednich, w miejscu nowej
komunikacji wzdtuz sali

e montaz nowych skrzydet drzwiowych, wyposazonych w klamki
antypaniczne (drzwi wejsciowe na poziomie 1 i 2 pigtra) oraz zwykta
klamkg — drzwi na zaplecze

e montaz foteli i pulpitdw zgodnie z projektem;
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montaz grzejnikow c.o., anemostatow, gtosnikdw, opraw oswietleniowych,
gniazdek elektrycznych, osprzetu w ramach systemu sygnalizacji pozaru
etc. zgodnie z projektami branzowymi

montaz nowego stotu do pokazdéw i prowadzenia zaje¢ zgodnie z rysunkiem
wraz z wyposazeniem instalacyjnym, wykorzystujac istniejace podejscia
montaz tablic, ekranow i projektoréw

PODDASZE
prace rozbiérkowe i demontazowe:

rozebranie swietlika w dachu i jego podstawy

odciecie profili stalowych stuzacych do mocowanie swietlika (powyzej
pasa gornego kratownicy)

demontaz drewnianej konstrukcji podtogi z jej wypetnieniem oraz desek
podtogowych

rozebranie dwoch $cian poprzecznych, wydzielajacych pomieszczenia na
tytach poddasza

demontaz drzwi oraz okna w pomieszczeniu na tytach poddasza ($ciana
wschodnia - dla montazu zaluzji wyrzutni powietrza)

rozebranie obudowy wyrzutni powietrza i kanatow wentylacji
mechanicznej

prace do wykonania:

montaz dwoch skrzydet drzwiowych p.poz. (EI30) - wejscia z korytarza na
poddasze oraz z wejscie z poddasza do pomieszczenia wentylatorowni
(E160)

wykonanie dwdch otworow 90x90cm w $cianie poprzecznej dla przejsé
kanatow wentylacji mechanicznej (wg opisu na rysunku poddasza) oraz
jednego otworu 200x150cm w $cianie potudniowej zewngtrznej, jako
montazowego dla wprowadzenia do wewnatrz pomieszczenia modutow
centrali wentylacyjnej (docelowo pozostanie otwor jako czerpnia
powietrza)

wykonanie uzupetnienia konstrukcji drewnianej dachu po likwidacji
swietlika — z wykorzystaniem pasa gornego kratownicy dla oparcia ptatwi o
wymiarach 8/12H (jak istniejace) i podobnego deskowania

nadbicie ptatwi fatami 5x5 cm co 60 cm dla uzyskania dodatkowej
przestrzeni w celu utozenia odpowiedniej grubosci ptyt z wetny szklanej
zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu impregnatem do drewna o
wilasciwosciach owado- i grzybobdjczych oraz uniemozliwiajgcym
rozprzestrzenianie si¢ ognia, do stopnia niezapalnosci

utozenie ptyt z welny szklanej, o parametrze A=0,039 W/m-K migdzy
platwiami i tatami, z pozostawieniem przestrzeni wentylacyjnej u gory nad
ptytami min. 2 cm

utozenie paroizolacji od spodu i wykonczenie 2 x ptyta karton.-gips.
ogniochronng typu GKF

wykonanie dwdch naswietli w potaci dachu — okna do dachéw ptaskich w
miejscach wskazanych na rysunku poddasza

pokrycie dachu po likwidacji swietlika papa (papa podktadowa i

Dostosowanie sali audytoryjnej i poddasza budynku Instytutu Fizyki UMK



wierzchniego krycia w kolorze szarym)

- pomalowanie stalowej konstrukcji farba ogniochronna dla uzyskania
odpornosci ogniowej min. R15

« uzupelnienie przestrzeni miedzy stalowymi belkami, po likwidacji
drewnianej czesci stropu nad salg, w sposob i w miejscach wskazanych na
rysunkach:
blacha trapezowa T92, paroizolacja, wetna mineralna twarda gr. 5 cm, ptyta
OSB gr. 25 mm (ptyte zabezpieczy¢ srodkiem uniemozliwiajagcym
rozprzestrzenianie si¢ ognia, do stopnia niezapalnosci)

« rozprowadzenie kanatow wentylacji mechanicznej; montaz zaluzji dla
czerpni i wyrzutni powietrza w $cianach zewnetrznych, centrali
wentylacyjnej oraz agregatu chtodzacego na dachu — wykonac
wzmocnienia pod centralg i agregat zgodnie z proj. Konstrukcji

« wykonanie nowego oswietlenia

. prace wykonczeniowe — $ciany oczysci¢ z zabrudzen zaciekow i
pomalowac¢ farba do wnetrz w kolorze biatym (wszelkie niepotrzebne
instalacje zdemontowac)

4.2 Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnego ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego

4.3. Wymogi zatrudnienia pracownikow na umowe 0 prace

4.3.1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez
wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w
trakcie realizacji zamOwienia:

- Malarz: organizowanie transportu materiatdbw malarskich po placu budowy
przygotowanie powierzchni, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie.

- Montazysta scianek i sufitow podwieszanych, obuddw: organizowanie transportu
po placu budowy, wytrasowanie miejsc montazu, zamocowanie profilowanych
ksztattownikdw, przymocowanie ptyt do rusztu, przygotowanie zaprawy z gipsu,
szpachlowanie potaczen ptyt i stykow ze $cianami, zabezpieczenie spoin tasmami,
szpachlowanie

i cyklinowanie wykanczajace.

- Elektromonter: organizowanie transportu materiatdw po placu budowy wiercenie

otworow, wykonanie bruzd, rozwini¢cie przewodow, ukladanie przewodow, koryt itp.,
sprawdzenie, odmierzenie i cigcie, wprowadzenie do puszek i potaczenie, ustawienie
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rozdzielnic, osadzenie rozdzielnic, rozpakowanie opraw, zamontowanie opraw,
wkrecenie zrodet swiatta, sprawdzenie dziatania opraw, montaz tacznikow i przyciskow,
urzadzen i pomiary sprawdzajace, montazem instalacji elektrycznych zgodnie z
dokumentacjg techniczna, instalowaniem |1 uruchamianiem maszyn i urzadzen
elektrycznych

- Monter instalacji sanitarnych: organizowanie transportu materiatdbw po placu
budowy, wykonywanie prac instalacyjnych i montazowych, uktadanie, spawanie

I uszczelnianie rur z uwzglednieniem ich przeznaczenia, montaz specjalistycznych
urzadzen do pomiaru cisnienia, przeptywu wody, gazu itd., przeprowadzanie kontroli
szczelnosci 1 droznosci instalacji, uszczelnianie potagczen miedzy rurami, montowanie
przewoddw, montowanie urzadzen sanitarnych, przeprowadzanie konserwacji instalacji,
montaz urzadzen.

-. Monter instalacji wentylacji i klimatyzacji: organizowanie transportu materiatow po
placu budowy, przygotowywanie na podstawie wykazu elementéw potrzebnych do
montazu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, zamontowanie elementdw i urzadzenia
wentylacji mechanicznej: przewodow, elementéw zakanczajacych uktady wentylacyjne,
urzadzenia do oczyszczania powietrza, nagrzewnice powietrza, chtodnice powietrza,
wentylatory, elementy uzupetniajace, aparatur¢ kontrolno-pomiarowa instalacji,
wywietrzniki, montaz centrali klimatyzacyjnych, montaz klimatyzatorow, wykonywanie
czynnosci zwigzanych z odbiorami instalacji,

- Tynkarz: przygotowywanie roznych podtozy pod wykonanie tynku, przygotowywanie
zapraw tynkarskich, wykonywanie, naprawa i konserwacja tynkow roznego rodzaju,
obstuga maszyn i narzedzi tynkarskich, organizowanie transportu materiatbw na
budowie.

- Szpachlarz: przygotowywanie scian do szpachlowania (usuniecie starych powitok
malarskich i nierownosci, odttuszczanie, sprawdzanie przyczepnosci, Wwzmacnianie,
wyrownywanie chtonnosci podloza, zwigkszanie przyczepnosci (gruntowanie),
uzupetnianie ubytkdw i peknie¢, montowanie listew wyrdéwnujacych, szpachlowanie
warstwa wyrdéwnujacg, szpachlowanie warstwa wygtadzajaca szlifowanie powierzchni.

- Robotnik budowlany /wykopy /: wytyczenie obrysu robot ziemnych w terenie,
wycinanie 1 karczowanie matowartosciowej zieleni, zdjecie warstwy ziemi roslinnej,
odspajanie i wydobywanie gruntu recznie lub mechanicznie, wyréwnywanie dna i skarp
wykopu, sprawdzanie wymiaréw wykopu, zasypywanie warstwami wykopow,
umacnianie wykopow
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4.3.2. W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
wskazane w punkcie 3.3. czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
e 7zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
e 7gdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,
e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

43.3. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 4.3
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

e oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, datg zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy 0 prace I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adresdw,
nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umOw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
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e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.3.4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 10.1. czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w umowie sprawie zamowienia publicznego.
Nieztozenie przez wykonawcg w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 10.1. czynnosci
10.5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrOci¢ Sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

4.3.5Prowadzenie robot budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie ze sztuka
budowlana, zgodnie z umowa i harmonogramem robot oraz za jakos¢ stosowanych
materiatdw, za ich zgodnosc¢ z projektem budowlanym i specyfikacja techniczng oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie odchyiki wymiarowe elementéw budowlanych i wykonczeniowych
niedopuszczone powotanymi normami i dokumentacjg sa podstawa do wymiany
elementu wadliwego na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca zobowigzany jest do powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego
o wszelkich btedach i niedopowiedzeniach w projekcie budowlanym niezwtocznie
po ich stwierdzeniu. Realizacja robét w oparciu o nieprawidtowa dokumentacje
skutkowa¢ moze wstrzymaniem rob6t oraz nakazem rozbidrki i ponownego ich
wykonania na koszt Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i
kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt i obcigzenia skutkami finansowymi
Wykonawcy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢, ze prace beda wykonywane w ciggu roku
akademickiego, co moze powodowac koniecznos¢ dokonywania przerw lub
niemozliwos$¢ wykonywania czesci prac gtosnych w okreslonych, wskazanych
godzinach przez uzytkownika obiektu.

W przypadku opoOznien w realizacji budowy, stwarzajacych zagrozenie terminowego
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zakonczenia inwestycji, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wprowadzié¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3.6 Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu na 14 dni przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy o$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu
obowiazkdw na

budowie oraz oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze dokumenty potwierdzajace uprawnienia
do kierowania robotami i przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu budowlanego.
Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej. Rozliczenie i spos6b pomiaru poboru medidw zostanie
uzgodniony z uzytkownikiem obiektu (Zamawiajacym).

4.3.7. Zagospodarowanie terenu budowy
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym przed rozpoczeciem robét projekt
zagospodarowania terenu budowy.
Przed przystapieniem do realizacji robdt Wykonawca odpowiednio przygotuje teren
budowy, a w szczeg6lnosci:
- zapewni konieczne zabezpieczenia na styku planowanej inwestycji z reszta
budynku
- zapewni sobie korzystanie z pradu elektrycznego i wody w ilosci
niezbednej dla potrzeb terenu budowy i realizacji robot budowlanych
- wykona wjazdy i wejscia na plac budowy oraz przygotuje m-ca sktadowe,
- wzniesie stosownie do potrzeb budynki tymczasowe zaplecza budowy na
cele biurowe i socjalne dla pracownikdéw wiasnych i podwykonawcow oraz
na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen,
- doprowadzi na teren budowy telefon lub w inny sposéb zapewni tacznosé
- wykona i umiesci w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego tablice informacyjne i ostrzegawcze.
Koszt wykonania, funkcjonowania i likwidacji urzadzen terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie.

4.3.8. Zgodnos¢ robdt z projektem i specyfikacja techniczna.

Projekt budowlany, specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zamowionym
zakresie i sg integralng czg¢sciag umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub niedopowiedzen w specyfikacji, a
0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z projektem
budowlanym, specyfikacja techniczng i umowa, a wptynie to na zmiang parametrow
zadania inwestycyjnego, to projekt budowlany zostanie skorygowany wedtug zalecen
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Zamawiajacego, materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

4.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

4.3.10. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszystkich uzasadnionych dziatan
zmierzajacych do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy.

Wykonaweca zobowiazany jest do szczegdlnego nadzoru nad praca sprzetu
budowlanego uzywanego na budowie, ktéry nie moze powodowac zniszczenia w
srodowisku naturalnym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do unikania ucigzliwosci dla osob trzecich
wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot, norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, ponosi Wykonawca.
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji robét obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca nie moze uzywac do robot materiatdw szkodliwych dla otoczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy wolny od smieci, odpaddw
budowlanych i innych zanieczyszczen . Nie dopuszcza si¢ zakopywania §mieci na
terenie budowy. Przed zakonczeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie
pozostatosci po wykonanych przez siebie pracach.

Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt dokona¢ wywiezienia i utylizacji
materiatdbw pochodzacych z rozbiorki.

4.3.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i do posiadania na terenie budowy sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego zgodnego z wiasciwymi przepisami.

Materiaty tatwopalne przechowywane be¢da w sposéb zgodny z przepisami p.poz i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca odpowiadac bedzie za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w wyniku realizacji robét, albo przez pracownikéw Wykonawcy lub
przez osoby trzecie jezeli go spowodowaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu
budowy.

4.3.12 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0s6b
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci 0sob trzecich. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci 0s6b trzecich, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnosé.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i
bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania witasnosci intelektualnej osob trzecich. Nastepstwa
finansowe lub prawne niedotrzymania w/w wymagan w catosci obcigzaja
Wykonawce.

4.3.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonaweca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych i do przestrzegania
wszelkich norm i przepiséw dotyczacych bhp. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ewentualne nieszczesliwe wypadki mogace zaistniec¢ z braku zabezpieczen lub
przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczenstwa. Wykonawca uniemozliwi
wstep na budowe osobom nieupowaznionym.

Wykonawca na podstawie sporzadzonej przez projektanta informacji o
bezpieczenstwie i ochronie zdrowia zobowigzany jest do sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak wciagarki i innych stuzacych
do transportu materiatéw, nie moze powodowac przecigzen konstrukcji istniejagcego
budynku.

Wykonaweca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Wykonaweca zobowiazany jest do zapewnienia pracownikdw posiadajacych
odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania robét i odpowiednie
szkolenie w zakresie bhp.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy sg uwzglednione w cenie ryczattowej.

4.3.14. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong rob6t oraz mienia Zamawiajacego
przekazanego wraz z placem budowy od chwili przejecia placu budowy do czasu
koncowego odbioru.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz robét lub ich czgsci, w
toku realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi ( ogien, huragan i
inne ) i do przedstawienia na kazde zadanie Zamawiajacego polisy ubezpieczeniowej
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I dowodu optacenia sktadek.
Zakres i warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich koncowego odbioru .

5. MATERIALY.

5.1. Ogdlne wymagania.

Zastosowanie w ST okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatdbw masowych) winny by¢ odpowiednio
opakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne
dokumenty dotyczace materiatdw stanowi¢ beda zatgcznik do dokumentacji budowy
prowadzonej przez Wykonawcg.

5.2. Wiasciwosci wyrobow budowlanych.

Wyroby budowlane moga zosta¢ zastosowane przez Wykonawce przy
wykonywaniu robét budowlanych, jezeli sa oznakowane znakiem CE, badz sg
umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo sa oznakowane
znakiem budowlanym lub posiadaja aktualng aprobate techniczna. Przed
planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrddia dostawy i odpowiednie swiadectwa jakosci
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na wiasny koszt badan w celu
udokumentowania, ze zastosowane wyroby budowlane w sposéb ciagty w czasie
prowadzenia robot spetniaja wymagania projektu budowlanego i specyfikacji
technicznej.

Wyniki badan stanowig integralna czes¢ dziennika budowy i moga stanowi¢
podstawe do usunigcia wadliwych materiatow i wymiany elementéw wykonanych na
wolne od wad na koszt Wykonawcy.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Wykorzystywanie materiatdw bez akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac
si¢ z tym , ze roboty zostang nieprzyjgete i niezaptacone.

5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatdbw masowych) winny by¢ odpowiednio
opakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne
dokumenty dotyczace materiatdw stanowic beda zatgcznik do dokumentacji budowy
prowadzonej przez Wykonawcg.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wykorzystania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
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swoja jakos¢ i wiasciwosci, oraz byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie i sktadowanie materiatow musi si¢ odbywac¢ na
zasadach i warunkach odpowiednich dla danego materiatu.

Rodzaj i ilos¢ magazynow, placéw sktadowych zostang ustalone w projekcie
zagospodarowania terenu budowy.

5.4. Warunki dostawy i kontrola jakosci.

Materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ odbierane przez Wykonawce pod
wzgledem jakosciowym . Odbiér materiatow pod wzgledem jakosci powinien
polega¢ na sprawdzeniu metoda organoleptyczna charakterystycznych cech
odbieranych materiatow (wymiarow, jakosci, wygladu zewnetrznego itd.) i
poréwnaniu wynikow sprawdzenia z warunkami dostawy wynikajacymi z projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej.

Zakwestionowany pod wzglgdem jakosci materiat winien by¢ usunigty z placu
budowy.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z
materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.

Badania o ktorych mowa bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wykonywanie robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkdéw technologicznych nie zostang dopuszczone do robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do skalkulowania kosztow jednorazowych maszyn i
sprzetu w cenie robdt, koszty transportu sprzetu i maszyn nie podlegaja odrebnej
zaptacie.

7. TRANSPORT.

7.1. Og6lne wymagania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ,
ktore bedg przystosowane do transportu danego rodzaju materiatow lub elementow i
nie wptyng negatywnie na wiasciwos¢ przewozonych materiatow.
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7.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

8. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA oraz ODBIOR WYROBOW i
ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogdlne zasady.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni petny system kontroli oraz czestotliwosc¢ i zakres badan
wynikajace ze specyfikacji technicznej, ustalen z inspektorem nadzoru i
obowigzujacych przepiséw i powotanych norm.

Wszystkie pomiary i badania bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.

O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonawca powiadomi ze
stosownym wyprzedzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wyniki pomiaru lub badania zostang przedstawione na pismie inspektorowi do
akceptacji i beda przechowywane na terenie budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami projektu budowlanego i specyfikacji technicznej na podstawie
wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to inspektor zleci przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan na koszt Wykonawcy. W przypadku
powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawcg,
inspektor moze wprowadzi¢ na koszt Wykonawcy staty niezalezny nadzér nad
badaniami.

8.2. Odbior czesciowy robot budowlanych.

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét budowlanych zalecane jest dokonywanie
odbioru w celu okreslenia jakosci wykonanych robo6t i mozliwosci bezpiecznego i
prawidtowego wykonania robét nastepnych. Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju
robot jest obowigzkowe jesli wynika to z projektu budowlanego, specyfikacji
technicznej lub aktualnych przepisow.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i
ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci robot i moze by¢ nim objeta
czes¢ obiektu lub robét stanowiacych zamknieta catose.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym skutecznym powiadomieniem inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu trzech dni od
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daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca nie dokona powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest na
wiasny koszt odkry¢ te roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Z kazdego rodzaju odbioru rob6t Wykonawca sporzadzi odpowiedni protokot , a
inspektor nadzoru dokona wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

8.3. Odbior koncowy robdt budowlanych.

Przedmiotem odbioru koncowego — ostatecznego bedzie przedmiot umowy.

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
budowlanych w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego zostanie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca przekaze inspektorowi dokumenty odbiorowe zgodnie z ponizszym
zestawieniem.

W terminie dziesi¢ciu dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce 0 dacie rozpoczecia czynnosci
odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowe;j.

Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu 14 dni od
daty zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru i zostanie zakonczone
w terminie 7 dni od daty rozpoczecia.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
oceny zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczna.

Jezeli w toku odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do
usuniecia to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione w postaci protokotu zawierajagcego terminy na wykonanie tych robot, a
po ich wykonaniu beda zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do obowiazku usuniecia wad w
wyznaczonym terminie spowoduje usunigcie ich przez Zamawiajacego na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej
lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zachowujac prawo do
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem
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budowlanym lub specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia
komisja dokona potracen z wartosci umownej oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Dokumenty odbioru ostatecznego:

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami

wykonawczymi,

- dziennik budowy — oryginat i kopia,

- obmiary i przedmiary robét,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

- dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

- protokédty préb i badan,

- protokéty odbioru rob6t zanikajacych,

- rozliczenie z demontazu,

- wykaz wbudowanych urzadzen wraz z instrukcjami obstugi i gwarancjami,

- o$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane prawem

budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy zdaniem komisji dokumenty odbiorowe nie b¢dg kompletne,
komisja przerwie prace i wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca ponowny termin
odbioru ostatecznego.
O dokonaniu odbioru koncowego wraz z klauzula oddania obiektu we witadanie
Zamawiajacemu lub tez o odmowie dokonania odbioru powinien by¢ dokonany zapis
w dzienniku budowy.
Po odbiorze koncowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia przez Zamawiajacego i przekaze mu dokumentacje budowy i
dokumentacje powykonawcza.

8.4. Dokumenty budowy.

Dziennik remontdw.

Dziennik remontéw jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy be¢dzie
przechowywany na placu budowy u kierownika budowy w sposéb umozliwiajacy
staty dostep dla 0s6b upowaznionych. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot i stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby ktora
dokonata zapisu z podaniem w sposéb czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego i nazwy instytucji ktorg reprezentuje.

Zapisy beda czytelne , dokonywane trwata technika , chronologicznie, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien by¢ zaznajomiony pracownik
ktorego zapis dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajecia stanowiska,
tak jak wpis Wykonawcy.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i
inspektora.

Ksiega obmiaru robdt.

Ksiega obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i dotyczy jedynie robét
zamiennych i zaniechanych realizowanych na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie robot
zamiennych i zaniechanych.

Ksiega obmiaru robt musi by¢ przedstawiona inspektorowi nadzoru po wykonaniu
robét przed ich zakryciem w celu sprawdzenia zgodnosci zapisu i wyliczenia.

Dokumenty materiatowe.

Atesty materiatow, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatow, oswiadczenia
dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie, recepty
robocze i1 kontrolne wyniki badan winny by¢ przechowywane na budowie i
udostepniane osobom upowaznionym.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy sg zaliczane takze:

o decyzja o pozwoleniu na budoweg,
protokot przekazania placu budowy,
harmonogram budowy,
plan zagospodarowania budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja budowy,
dziennik i dokumenty bhp,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH oraz ROBOT
TYMCZASOWYCH.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace winny zostac¢ ujete przez Wykonawce w
cenie ofertowej i umownej; w zwiazku z tym nie przewiduje si¢ ich odrgbnego
rozliczania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Obowiazujacymi dokumentami w realizacji kontraktu sa:

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) z pozniejszymi zmianami
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr. 108
poz. 953).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. Obowigzujace i powotane normy.

6. Zatwierdzona pozwoleniem na budowe dokumentacja budowlano-wykonawcza.
7. Aprobaty i ustalenia techniczne.

8. Umowa z Zamawiajacym.

Czes¢ 1.

Architektura - opis
Instytut Fizyki UMK wraz z Wydziatem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
zajmuje budynek przy ul. Grudzigdzkiej 5, pomigdzy ulicami Szosa Chetminska oraz
Legiondw. Budynek jest podpiwniczony, posiada trzy i miejscami cztery kondygnacje
naziemne. Jest budynkiem wolnostojacym i kwalifikuje si¢ jako budynek sredniowysoki.
Wykorzystywany jest w catosci dla celow dydaktycznych. Miesci sale dydaktyczne,
laboratoria, biblioteke, sale audytoryjne, pomieszczenia biurowe, pomocnicze oraz
techniczne.
Planowane prace budowlane zwigzane z dostosowaniem sali audytoryjnej i poddasza
beda prowadzone, w gtdwnej mierze wewnatrz budynku. Czes¢ robo6t zwigzana z
likwidacja swietlika dachowego, wykonaniem dachu w tej czesci oraz montaz agregatu
chtodzacego bedzie odbywata si¢ na zewnatrz.
Sala audytoryjna i poddasze
Wejscie gtowne do sali audytoryjnej znajduje sie na poziomie 1 pietra — poziom katedry
oraz z poziomu 2 pigtra — 2 wejscia z tytu sali. Sala posiada bezposrednie potaczenie z
zapleczem. Jest dostepna dla os6b niepetnosprawnych dzieki dzwigowi osobowemu
umieszczonemu na korytarzu.
Sala posiada jak caty budynek sciany murowane. Strop pod salag masywny (brak
doktadnych informacji). Konstrukcja podtogi oraz siedzisk drewniana. Tworza ja belki
drewniane o przekroju 17x23 cm, oparte na murach obwodowych oraz 2 scianach
rownolegtych do nich, posrednich. Na belkach utozone sg legary 8x6cm (H), a do nich
mocowane sa deski podtogowe, tworzace wiasciwa podtoge tej czesci sali, na ktorej
znajduja si¢ siedziska. W dolnej, ptaskiej czesci przy katedrze na podtodze utozony jest
parkiet. W przestrzeni pod siedziskami znajduja si¢ magazyny (poziom 1 pigtra). Obecnie
na wyposazenie sali w meble sktadaja si¢ tawki ze statymi siedziskami, z pulpitami i
pOtkami oraz oparciami. llos¢ statych miejsc siedzacych — 318, za katedrg dodatkowe
miejsca ruchome. Uktad siedzisk centralny z komunikacja po obu stronach wzdtuz $cian.
Tworzy go 14 rzedow: 4 pierwsze rzedy po 20 miejsc z przerwa posrodku, kolejne 9
rzedow po 24 miejsca i 1 rzad ostatni — 22 miejsca.
Nad salg swietlik w czg¢sci centralnej stropu, o powierzchni rzutu ca 43 m2, do ktérego
dociera $wiatto posrednio poprzez $wietlik w potaci dachu poddasza. Swietlik wykonany
jest obecnie z ptyt poliweglanu komorowego, mocowanych do profili stalowych. Wokot
swietlika znajduja si¢ oprawy oswietleniowe swietlowkowe, do ktorych dostep jest od
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strony poddasza. Dodatkowe oprawy w czg¢sci tylnej sali . Z przodu sali, na stropie
reflektory doswietlajagce stét katedry oraz tablice. Strop nad salg wykonany jest w
konstrukcji mieszanej — kratownice stalowe wysokosci kondygnacji poddasza oraz belki
drewniane w polach skrajnych (poza swietlikiem) z wypetnieniem polepa. Dach nad
poddaszem drewniany — na pasach gérnych kratownicy utozone sg ptatwie, a na nich
deski. Pokrycie z papy. Swietlik w dachu wykonany podobnie z ptyt poliweglanu
komorowego gr. 18 mm z uzyciem profili aluminiowych.

Jak wspomniano $wiatto do sali wyktadowej wpada posrednio poprzez swietlik w dachu.
W przypadku potrzeby zmniejszenia lub catkowitego wyeliminowania swiatta w
audytorium, korzysta sie¢ ze specjalnie zaprojektowanego systemu rolet — zaston
poziomych, ktdére posiadaja wiasny mechanizm.

Poddasze, poza czescig swietlika posiada podtoge z desek. Wejscie na poddasze z
korytarza. Z tytu pomieszczenia dostep do czesci nizszej, ze stropem i stropodachem
masywnym.

Sala posiada kanaty wentylacji mechanicznej, kanaty nawiewne z przodu sali i
wyciggowe z tylu, za ostatnim rzedem. Ogrzewanie centralne, grzejniki po o bu stronach
na scianach podtuznych, we wnekach.

Katedra — st6t dla prowadzacych zajecia, w tym do pokazdw, wyposazony w zlewy oraz
posiadajacy doprowadzenie gazu i pradu.

Sala doswietlona jest bezposrednim swiattem naturalnym poprzez jedno okno z przodu
sali.

Wykonczenie — sciany malowane farba do wnetrz w kolorze bezowym, posadzka —
parkiet debowy oraz deski podtogowe, malowane w kolorze brazowym, siedziska
drewniane — w kolorze drewna, blaty malowane na czarno.

Sufit — biaty. Stolarka okienna i drzwiowa biata

Czesc 11 .
Roboty rozbiorkowe i remontowe
Kod wg. WSZ ( CPV)
45111300-1, 45212340-1, 45111220-6, 45454100-5, 45432114-6, 45261410-1
W istniejacym obiekcie nalezy wykonac¢ roboty rozbiérkowe wynikajace z
planowanej
inwestycji. Zakres przedmiotowych robot bedzie obejmowaé miedzy innymi:
e rozebranie §wietlika nad salg audytorium oraz w potaci dachu
e demontaz siedzisk oraz podtogi drewnianej — desek, w tym rowniez demontaz
parkietu przy katedrze
e demontaz drzwi wejsciowych do sali i na poddaszu
e rozebranie $cianek dziatlowych na 2 pigtrze za tylng $ciang sali audytorium, a
takze na poddaszu (od strony potudniowej)
e demontaz stotu do pokazéw
e demontaz kanatéw wentylacji mechanicznej, wyrzutni na poddaszu i dachu
e demontaz grzejnikow c.o., zbednej instalacji elektrycznej, opraw
oswietleniowych, wyposazenia sali w tablice, rzutniki, gtosniki etc.
e rozebranie podtogi na poddaszu wraz z wypetnieniem i deskami
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Roboty rozbiérkowe i remontowe winny by¢ wykonane w sposob
maksymalnie nieucigzliwy dla pracy wydzialu i instytutu.

Terminy wykonywania prac glesnych oraz droga transportu ( rozbiorki ,
wiercenia , przebicia , transport materialow budowlanych i rozbiorkowych
itp.). musza zostaé ustalone z uzytkownikiem obiektu .

Wykonawca wykona zabezpieczenie bhp oraz ustawi tymczasowe
przegrody na styku obu czesci uniemozliwiajace dostanie si¢ 0s6b
niepowolanych na teren budowy.

Elementy rozbidrkowe jak ztom i drewno do dyspozycji zamawiajacego ze
zlozeniem we wskazane miejsce przez zamawiajacego .

Roboty murarskie i murowe
Kod wg. WSZ (CPV) 45262500-6

Zakres robot.

W ramach omawianych prac budowlanych przewiduje si¢ zamurowanie wnek na
grzejniki c.0. w $cianach podtuznych oraz zamurowanie czesciowe zlikwidowanych
otworow drzwiowych (z pozostawieniem wnek na nowe grzejniki c.0.) w $cianie
tylnej, na poziomie 2 pigtra. Zaprojektowano wykonanie nowych przebi¢ — dwoch
otworow drzwiowych w $cianie tylnej oraz otwordéw w $cianach na poddaszu —
wewnetrznej i zewngtrznej potudniowej dla kanatow i urzadzen wentylacji
mechanicznej.

Nadproza nad projektowanymi otworami stalowe zgodnie z opisem na rysunkach.
Materialy do wykonywania robot murarskich.

Bloczki gazobetonowe grubosci dostosowanej do poszczegdlnych otworow.
Nowe nadproza drzwiowe stalowe w scianach istniejacych.

Wykonywanie robot.

W trakcie robot wykona¢ nalezy osadzenie nadprozy.

Czesé 1V.
Wykonczenia.

1. Tynkowanie
Kod wg. WSZ (CPV) 45410000-4

Zakres robot.
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Wykonczenie wewnetrzne:

Sciany:

Tynk cementowo-wapienny kategorii IV, zatarty — dla zamurowan otworéw i wnek.
Na $cianach, gdzie nie przewiduje si¢ oktadziny z paneli dekoracyjnych wykona¢
gladzie gipsowe (ewentualne wczesniejsze wyrownania i uzupetnienia tynku
istniejaceqo).

Materialy do wykonywania tynkow i gladzi.

Do robd6t tynkowych nalezy stosowaé materiaty budowlane dopuszczone do
powszechnego stosowania i posiadajace odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci.

Przygotowanie robot - podloza.

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, niepylace, jednorodne, szorstkie, suche,
rownomiernie chtongce wodg, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec.

Ubytki podtoza nalezy uzupetni¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi. Wystajace nierownosci podtoza sku¢ lub zeszlifowac.
Zabrudzenia powierzchni nalezy usunac.

Wykonywanie robot .

Tynki i gtadzie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i projektem
budowlanym, zasadami okreslonymi w powotanych w projekcie budowlanym
normach oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
Po wykonaniu prac zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen tak by proces
wysychania miat charakter staty i nieprzerwany.

2. Podlogi — kladzenie parkietu.
Kod wg. WSZ (CPV) 45432113-9

Zakres robot.

Usunigcie resztek kleju po poprzednim parkiecie, ewentualne wykonanie wylewki
samopoziomujacej.

Wykonanie podtogi z deski dwuwarstwowej zgodnie z projektem.

Mocowanie listew przypodtogowych, lakierowanie posadzek i listew.

Materialy do wykonywania podtdg.

Podktad cementowy istniejacy — naprawa badz uzupetnienie oraz sklejka w czgsci
podniesionej podtogi (strefa siedzisk)

Czes¢ praska przy katedrze

Deska dwuwarstwowa (warstwa uzytkowa min. 6mm) gr. catkowita 14 mm, aczenie
na pioro wpust; uktadanie w tzw. jodetke ($ciete fabrycznie konce pod katem 45°),
dtugos¢ 860 mm, szerokos¢ 130mm; kolor: dab naturalny — uktadanie wg rysunku
detalu

Listwy przypodtogowe z drewna litego dgbowego, wysokosci min.10 cm.

Cze$¢ z siedzeniami — deska dwuwarstwowa (warstwa uzytkowa min. 6mm) gr.
catkowita 14 mm, faczenie na pioro wpust; uktadanie prostopadte do krawedzi, deska
krawedziowa réwnolegle do uskoku stopni, dtugosé¢: docinane do wymiaru ca 780
mm,; deska koncowa (krawedziowa) — dtugos¢ 860 mm, szerokos¢ 130 mm; caty
stopien — szerokos¢ ca 910 mm; kolor: dgb antyk (ciemny braz) — uktadanie wg
rysunku detalu
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Przygotowanie i wykonanie robot.
Podtoze do wykonywania robét posadzkarskich winno by¢ oczyszczone z resztek
materiatdbw budowlanych, jednolite, rbwne i poziome. Prawidtowos¢ przygotowania
podtoza powinna zosta¢ potwierdzona zapisem w dzienniku budowy.
Do wykonania wierzchniej warstwy podtogi mozna przystapic¢ po odbiorze podkiadu
(jesli bedzie wykonywany) i po zakonczeniu w pomieszczeniu wszystkich prac
budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem prac malarskich. Bezposrednio przed
przystapieniem do uktadania parkietu nalezy zbada¢ wilgotnos¢ podktadu oraz stopien
wilgotnosci deszczutek. Nie nalezy uktada¢ deszczutek o wilgotnosci przekraczajacej
powotane normy. Wykonanie podtogi winno by¢ zgodne z projektem budowlanym z
zachowaniem sposobu i wzoru uktadania oraz pozostawieniem szczelin dylatacyjnych
miedzy posadzka a scianami. Poszczegolne deszczutki powinny by¢ zwigzane z
podktadem warstwa kleju na catej swojej powierzchni. Listwy podtogowe powinny
przylega¢ do parkietu i do scian na catej swojej dtugosci. Cyklinowanie i lakierowanie
winno by¢ wykonane po dostatecznym stwardnieniu Kleju. Na powierzchni posadzki
nie
powinny by¢ widoczne §lady zarysowania materiatem sciernym.

3. Roboty malarskie
Kod wg. WSZ (CPV) 45442100-8.

Zakres robot.

Przygotowanie podtoza pod malowanie, roboty malarskie wewnetrzne ($ciany oraz
zabezpieczenie farbami ogniochronnymi konstrukcji drewnianej podtogi oraz stalowej
konstrukcji poddasza).

Materialy do wykonywania robdt malarskich.

Dobor poszczegolnych materiatow okresla projekt budowlany.

W sali audytorium beda malowane $ciany w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
stosowania oktadzin sciennych. Sciany malowa¢ farbami lateksowymi, o satynowym
wykonczeniu, wysokiej jakosci, w kolorze wskazanym w dokumentacji.
Przygotowanie robot.

Podtoza do wykonania robot winny by¢ suche i czyste — pozbawione kurzu, rdzy,
ttuszczy i wykwitow.

Wszystkie uszkodzenia tynkow winny by¢ usunigte i zatarte do rownej powierzchni.
Elementy konstrukcji stalowej powinny zosta¢ oczyszczone z ewentualnej rdzy i plam
ttuszczu, luzne fragmenty powtoki i ztuszczenia farby nalezy usuna¢. Cata
konstrukcje stalowa poddasza nalezy zabezpieczy¢ farba ogniochronng zgodnie z
dokumnatacja budowlana, do uzyskania odpornosci min. R15.

Drewno uzyte do konstrukcji podtogi podniesionej oraz konstrukcji dachu nalezy
oczysci¢ z kurzu i brudu. Nastepnie winno by¢ zabezpieczone impregnatem do
drewna o wiasciwosciach owado- i grzybobojczych oraz preparatem
uniemozliwiajacym rozprzestrzenianie si¢ ognia, do stopnia niezapalnosci

Wykonanie robot.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé po osiagnigciu przez podtoze dopuszczalnego
stopnia wilgotnosci oraz odpowiedniej temperatury otoczenia i podtoza.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i
dokumentacja techniczng. Krotnos¢ naktadania farby i kolorystyka winna by¢ zgodna
z projektem budowlanym.

Farby ogniochronne dla drewnianej konstrukcji podtogi i dachu oraz stalowej
konstrukcji na poddaszu malowac¢ farbami i preparatami przewidzianymi do tego celu,
zgodnie z projektem oraz kartg techniczng producenta wyrobu.

5. Instalowanie drzwi i okien
Kod wg. WSZ (CPV) 45421100-5

Zakres robot.

Zakres prac obejmuje montaz osciezy, naswietli w dachu poddasza, zainstalowanie

skrzydet drzwiowych oraz montaz okug.

Drzwi wykona¢ jako drewniane, petne, wykonczone wysokiej jakosci fornirem

naturalnym w kolorze debu — dla zachowania tej samej kolorystyki i uktadu stojow
musza

by¢ wykonane z tej samej okleiny co panele scienne.

Drzwi bez podziatdw, gtadkie, wyposazone w samozamykacze ukryte w skrzydle i

wyposazone w klamki antypaniczne (samozamykacz i klamka antypaniczna nie
dotyczy

drzwi na zaplecze sali).

Drzwi ,,gorne” wyposazy¢ w elektrozaczep rewersyjny — otwarcie drzwi gtownych na

poziomie 1 pigtra zwalnia zaczepy drzwi ,,gornych”.

Na poddaszu zamontowac¢ dwa naswietla w potaci dachu (w czg¢sci po likwidowanym

swietliku) o wymiarach zewn. 90x90cm. Zastosowac¢ okna dla dachow ptaskich,

nieotwierane, wyposazone z zewnatrz w koputg ochronng poliweglanowa matowa
oraz

szybe zespolong ze szktem klejonym bezpiecznym od wewnatrz; okno standardowo

powinno posiadac skrzydta wykonane z wielokomorowego profilu PCV, z komorami

wypetnionymi polistyrenem

W wejsciu z korytarza na poddasze zamontowac drzwi w klasie — EI30.

Zamontowac¢ drzwi w klasie EI60 do pomieszczenia adaptowanego, z tytu poddasza,
w

ktérym bedzie umieszczona centrala wentylacyjna. W obu przypadkach drzwi
stalowe,

petne, w kolorze biatym.

Materialy do wykonywania robot instalacji drzwi i okien (naswietli)

Dobor poszczegolnych drzwi i okien (naswietli) okresla projekt budowlany.

Przygotowanie robot.

Przed przystapieniem do robét okien nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania

oscieza i stan punktow zamocowania oscieznicy, a takze otworu w dachu.

Wykonanie robot.

Oscieznice nalezy zamocowa¢ w punktach i za pomoca tacznikéw zgodnych z

zaleceniami producenta. Styk oscieznicy z osciezem powinien by¢ w sposob trwaty,

ciagty i jednorodny wypetniony pianka izolacyjna.

Skrzydta drzwiowe nalezy uzbroi¢ w okucia, zamki i wyregulowac.
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Po osadzeniu drzwi wyréwnac i uzupetni¢ tynki. Na drzwiach i naswietlach
pozostawi¢ zabezpieczenia producenta do czasu zakonczenia robét malarskich i
innych prac wykonczeniowych.

7. 1zolowanie dachu
Kod wg. WSZ (CPV) 45261210-9, 45261410-1.

Zakres robot.

Istniejacy dach ptaski, kryty papa.

Wykonanie izolacji cieplnej z welny szklanej, uzupetnienie potaci dachu po likwidacji
swietlika i pokrycie papa podktadowa i wierzchniego krycia.

Materialy do wykonywania robdt pokrywczych.

Izolacja cieplna z wetny szklanej o odpowiednich parametrach.

Material pokrycia — papa podktadowa i wierzchniego krycia.

Wykonywanie robot.

Utozenie warstw izolacji termicznej zakonczone kontrola pod katem eliminacji
mostkow cieplnych. Zwraca si¢ uwage na koniecznos¢ zachowania odpowiedniej
przestrzeni wentylacyjnej ponad ptytami wetny. Od spodu utozy¢ folie
paroizolacyjna.

8. Pozostale elementy wykonczeniowe.

Sufity podwieszone.

Kod wg. WSZ (CPV) 45421146-9

Montaz sufitow podwieszonych planuje si¢ w sali audytoryjnej na catej powierzchni.
Konstrukcje¢ sufitu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows. Sufit
podwieszony bedzie wykonany z dwdch rodzajow materiatu:

plyty wiérowo-gipsowe, takie same jak te, ktore beda mocowane na $cianach (w
kolorze jesionu — sufit i dgbu — sciany) oraz ptyta kartonowo-gipsowa typ. GKF.
Poszczegodlne pola sufitu podwieszonego, mocowane be¢da pod roznym katem, a
takze z uskokami lub bez. W ptytach GK ptyt beda osadzone oprawy oswietleniowe,
zakonczenia kanatow wentylacji mechanicznej — nawiew i wyciag, a takze czujki
wykrywajace zagrozenie pozarem. W ptytach wiérowo-gipsowych jedynie oprawy
oswietleniowe. Szczegoty rozwigzan w projekcie budowlanym (w tym rowniez w
projektach branzowych).

Konstrukcja zawiesi powinna umozliwia¢ wykorzystanie przestrzeni podstropowej
na prowadzenie instalacji. Instalacje powinny by¢ uktadane w korytkach i opisane
w czytelny sposab.

Okladziny scienne. Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale

Kod wg. WSZ (CPV) 45450000-6

Oktadzina scienna — panele dekoracyjne w podstawowych wymiarach 120x120 cm i
180x60 cm (w uktadzie poziomym), wykonane z ptyty widérowo-gipsowej pokrytej
okleing drewniang naturalng; cato$¢ klasyfikowana jako produkt niezapalny - B-s2, dO

Zaprojektowano panele gtadkie i z perforacja — dwa rodzaje otworéw (otwory &
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8mm w

rozstawie osiowym co 20 mm w obu kierunkach i podtuzne — dtugos¢ 45 mm,

zakonczone obustronnie pétokragto @ 5mm, szerokos¢ — 5 mm, odstepy — 15 i 25
mm

Ptyty z perforacja podtuzna wystepuja w formacie 120x120cm, z perforacja okragta
w

formacie 180x60cm. W obydwu formatach wystepuja ptyty gtadkie. Piyty z
perforacja

podtuzng uktadac¢ naprzemiennie (otwory w uktadzie pionowym i poziomym).

Ptyty uktada¢ zgodnie z rysunkami i wytycznymi dostawcy (producenta wyrobu).

Mocowanie ptyt do rusztu systemowego z uzyciem profili wykonczeniowych.

Ptyty uktadane na styk (bez ozdobnej lub szerokiej fugi)

Pod ptyty z perforacjag montowa¢ weing mineralng gr. min. 5 cm oraz umiescic

fizeling.

opracowat:

magr inz. arch. Marek Ryczek
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