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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

Część I .
Organizacja realizacji inwestycji, przygotowanie terenu budowy i
ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
Kod wg. WSZ ( CPV ) 45100000-8
( 45111100-9; 45111220-6; 45111250-5; 45111300-1 )

1. OPIS DZIAŁKI i BUDYNKU.
Nieruchomość, w obrębie której prowadzona będzie inwestycja stanowi własność
Zamawiającego i  przedstawiona jest na planie sytuacyjnym dołączonym do
dokumentacji.
Nieruchomość położona jest w centrum Torunia, przy ul. Grudziądzkiej 5 – dz. Nr
710, obręb 10.
Obiekt posiada podpiwniczenie, trzy i cztery kondygnacje naziemne, dach płaski
kryty papą. Wejście główne w części południowo-zachodniej od ul. Grudziądzkiej,
po schodach, wycofane w stosunku do kondygnacji wyższych.
Część budynku objęta inwestycją znajduje się w skrzydle południowo-zachodnim  i
zajmuje poziom 1, 2 piętra oraz poddasza.
Roboty budowlane prowadzone będą w obrębie działki, na której usytuowany jest
budynek. Dojazd do terenu budowy stanowią utwardzone drogi komunalne,
częściowo drogami wewnętrznymi na terenie nieruchomości.

2. ORGANIZACJA REALIZACJI INWESTYCJI.
Wykonawca odpowiedzialny jest za realizację robót na podstawie dokumentacji
projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.

 Roboty budowlane podstawowe i towarzyszące muszą być realizowane zgodnie z
 postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
 powołanymi w specyfikacji i projekcie budowlanym normami a także z  poleceniami
 inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający wymaga by rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło niezwłocznie po
wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu z nim stosownych umów. Projekt budowlany
winien posiadać do tego czasu prawomocne pozwolenie na budowę.
Akceptacji Zamawiającego przed skierowaniem do realizacji wymagają również
rysunki wykonawcze i szczegółowe inne, niż dołączone do dokumentacji
projektowej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość stosowanych materiałów i
wykonywanych robót.
Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, siłę roboczą , materiały, sprzęt i
urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
oraz usunięcia ewentualnych wad.
Wykonawca realizuje roboty sam lub przy udziale podwykonawców wymienionych
w ofercie. Wykonawca odpowiada za podwykonawców zawierając z nimi stosowne
umowy gwarantujące jakość i terminowość robót po uzyskaniu akceptacji treści
umowy przez
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Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcy zgodnie z
zawartą między nimi umową i do dostarczania do Zamawiającego w terminie 30 dni
od wystawienia faktury, pisemnego potwierdzenia wystawionego przez
podwykonawcę o

       dokonaniu zapłaty.
Podwykonawca nie może zlecić robót dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca zapewnia koordynację wykonywania robót realizowanych przez niego
oraz wszystkich podwykonawców.
Zamawiający ustanowi osoby upoważnione do zarządzania realizacją umowy w tym
również inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i
postanowień umowy.

3. HARMONOGRAM.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym
ogólnego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji inwestycji
uwzględniającego wszystkie roboty objęte umową z Zamawiającym.
Harmonogram stanowiący integralną część umowy winien zawierać terminy
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów  prac oraz robót i ich etapów a
także przypisaną im wartość kosztorysową.
Harmonogram powinien być sporządzony w sposób umożliwiający rejestrację stanu
aktualnego realizacji inwestycji i porównanie z planem.
Uzgodniony harmonogram ogólny będzie podstawą do sukcesywnego fakturowania
zgodnie z postanowieniami umowy.

4. PRZEDMIOT i ZAKRES PRAC.
4.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie:

1. Dostosowanie sali audytoryjnej i poddasza budynku Instytutu Fizyki UMK do
wymogów ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

2. Całości robót związanych z realizacją zadania jak wyżej obejmujących
ponadto elementy wystroju wnętrz, zwłaszcza montaż okładzin ściennych
poprawiających akustykę sali oraz sufitu podwieszonego, nagłośnienie sali
wraz z projekcją video, montaż tablic i ekranów, a także wykonanie nowej
wentylacji mechanicznej i instalacji c.o.

Wykonawca zapewnia całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami,
prawem budowlanym, specyfikacją techniczną , odpowiednimi normami oraz
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty nie ujęte w specyfikacji, a wynikające z technologii prac budowlanych,
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie
Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w specyfikacji nie może stanowić
podstawy do roszczeń finansowych w stosunku do Zamawiającego.
Zakres robót budowlanych, o których mowa w pkt.1 i 2, to w szczególności:

       SALA AUDYTORYJNA
prace rozbiórkowe i demontażowe:

· wybicie nowych otworów w ścianie tylnej – poziom 2 piętra, z
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uwzględnieniem zamurowania otworów istniejących drzwi z
pozostawieniem wnęki na grzejniki c.o. zgodnie z rysunkiem

· likwidacja świetlika nad centralną częścią  sali, z pozostawieniem stalowej
konstrukcji

· likwidacja ścianek działowych wydzielających pomieszczenia za tylną
ścianą sali, na poziomie 2 piętra

· likwidacja wszystkich opraw oświetleniowych, demontaż kanałów
wentylacji mechanicznej, kratek etc.

· demontaż grzejników c.o. i zamurowanie istniejących wnęk
· rozebranie siedzisk stałych – ławek, oparć, pulpitów oraz półek
· rozebranie podłogi drewnianej w miejscu siedzisk oraz parkietu w dolnej

części sali
· demontaż stołu do pokazów i prowadzenia zajęć z pozostawieniem podejść

instalacyjnych doprowadzających wodę, gaz i prąd
· demontaż stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe i na zaplecze sali
· demontaż wszelkich instalacji kolidujących z planowaną inwestycją
· demontaż tablic, ekranów, głośników oraz wszelkich pozostałych

elementów wystroju sali
prace do wykonania:

· zmiana układu siedzisk (inny poddział w rzędach) ze zmianą lokalizacji
przejść komunikacyjnych

· wymiana siedzisk na składane, ze składanym/stałym pulpitem oraz stałym
oparciem

· wykonanie nowej zabudowy sufitu podwieszonego z elementami
oświetlenia i kratkami wentylacji mechanicznej (nawiewy i wyciągi
powietrza) – zgodnie z projektami branży sanitarnej i elektryczne, a także
czujkami wykrywczymi zagrożenia pożarem

· wykonanie stelażu na ścianach do mocowania płyt okładzinowych
ściennych – ściany boczne, ściana frontowa i tylna; ruszt stalowy
systemowy z płytami z wełny mineralnej w miejscach przewidzianych na
okładzinę z perforacją

· montaż płyt do stelażu j.w.
· ułożenie sklejki, gr. 24 mm na istniejących legarach w miejsce desek

podłogowych
· wykonanie nowych podłóg: deski dębowe zgodnie z rysunkiem układania -

w części dolnej sali (poziom katedry) oraz w poszczególnych rzędach z
siedziskami i z tyłu sali za ostatnim rzędem

· wykonanie gładzi na ścianach w miejscach widocznych – gdzie nie
przewiduje się montażu paneli ściennych (lewa i prawa strona dołu sali)

· wykonanie nowych stopni schodowych pośrednich, w miejscu nowej
komunikacji wzdłuż sali

· montaż nowych skrzydeł drzwiowych, wyposażonych w klamki
antypaniczne (drzwi wejściowe na poziomie 1 i 2 piętra) oraz zwykłą
klamkę – drzwi na zaplecze

· montaż foteli i pulpitów zgodnie z projektem;
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· montaż grzejników c.o., anemostatów, głośników, opraw oświetleniowych,
gniazdek elektrycznych, osprzętu w ramach systemu sygnalizacji pożaru
etc. zgodnie z projektami branżowymi

· montaż nowego stołu do pokazów i prowadzenia zajęć zgodnie z rysunkiem
wraz z wyposażeniem instalacyjnym, wykorzystując istniejące podejścia

· montaż tablic, ekranów i projektorów

PODDASZE
prace rozbiórkowe i demontażowe:

· rozebranie świetlika w dachu i jego podstawy
· odcięcie profili stalowych służących do mocowanie świetlika  (powyżej

pasa górnego kratownicy)
· demontaż drewnianej konstrukcji podłogi z jej wypełnieniem oraz desek

podłogowych
· rozebranie dwóch ścian poprzecznych, wydzielających pomieszczenia na

tyłach poddasza
· demontaż drzwi oraz okna w pomieszczeniu na tyłach poddasza (ściana

wschodnia - dla montażu żaluzji wyrzutni powietrza)
· rozebranie obudowy wyrzutni powietrza i kanałów wentylacji

mechanicznej
prace do wykonania:

· montaż dwóch skrzydeł drzwiowych p.poż. (EI30) - wejścia z korytarza na
poddasze oraz z wejście z poddasza do pomieszczenia wentylatorowni
(EI60)

· wykonanie dwóch otworów 90x90cm w ścianie poprzecznej dla przejść
kanałów wentylacji mechanicznej (wg opisu na rysunku poddasza) oraz
jednego otworu 200x150cm w ścianie południowej zewnętrznej, jako
montażowego dla wprowadzenia do wewnątrz pomieszczenia modułów
centrali wentylacyjnej (docelowo pozostanie otwór jako czerpnia
powietrza)

· wykonanie uzupełnienia konstrukcji  drewnianej dachu po likwidacji
świetlika – z wykorzystaniem pasa górnego kratownicy dla oparcia płatwi o
wymiarach 8/12H (jak istniejące) i podobnego deskowania

· nadbicie płatwi łatami 5x5 cm co 60 cm dla uzyskania dodatkowej
przestrzeni w celu ułożenia odpowiedniej grubości płyt z wełny szklanej

· zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu impregnatem do drewna o
właściwościach owado- i grzybobójczych oraz uniemożliwiającym
rozprzestrzenianie się ognia,  do stopnia niezapalności

· ułożenie płyt z wełny szklanej, o parametrze λ=0,039 W/m·K między
płatwiami i łatami, z pozostawieniem przestrzeni wentylacyjnej u góry nad
płytami min. 2 cm

· ułożenie paroizolacji od spodu i wykończenie 2 x płytą karton.-gips.
ogniochronną typu GKF

· wykonanie dwóch naświetli w połaci dachu – okna do dachów płaskich w
miejscach wskazanych na rysunku poddasza

· pokrycie dachu po likwidacji świetlika papą (papa podkładowa i
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wierzchniego krycia w kolorze szarym)
· pomalowanie stalowej konstrukcji farbą ogniochronną dla uzyskania

odporności ogniowej min. R15
· uzupełnienie przestrzeni między stalowymi belkami, po likwidacji

drewnianej części stropu nad salą, w sposób i w miejscach wskazanych na
rysunkach:
blacha trapezowa T92, paroizolacja, wełna mineralna twarda gr. 5 cm, płyta
OSB gr. 25 mm (płytę zabezpieczyć środkiem uniemożliwiającym
rozprzestrzenianie się ognia,  do stopnia niezapalności)

· rozprowadzenie kanałów wentylacji mechanicznej; montaż żaluzji dla
czerpni i wyrzutni powietrza w ścianach zewnętrznych, centrali
wentylacyjnej oraz agregatu chłodzącego na dachu – wykonać
wzmocnienia pod centralę i agregat zgodnie z proj. Konstrukcji

· wykonanie nowego oświetlenia
· prace wykończeniowe – ściany oczyścić z zabrudzeń zacieków i

pomalować farbą do wnętrz w kolorze białym (wszelkie niepotrzebne
instalacje zdemontować)

4.2 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego ze
szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego

4.3.  Wymogi zatrudnienia pracowników na umowę o pracę

4.3.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej  czynności  w
trakcie realizacji zamówienia:

- Malarz: organizowanie transportu materiałów malarskich po placu budowy
przygotowanie powierzchni, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie.

- Montażysta ścianek i sufitów podwieszanych, obudów:   organizowanie transportu
po placu budowy, wytrasowanie miejsc montażu, zamocowanie profilowanych
kształtowników, przymocowanie płyt do rusztu, przygotowanie zaprawy z gipsu,
szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami, zabezpieczenie spoin taśmami,
szpachlowanie
i cyklinowanie wykańczające.

- Elektromonter: organizowanie transportu materiałów po placu budowy wiercenie
otworów, wykonanie bruzd, rozwinięcie przewodów, układanie przewodów, koryt itp.,
sprawdzenie, odmierzenie i cięcie, wprowadzenie do puszek  i połączenie, ustawienie
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rozdzielnic, osadzenie rozdzielnic, rozpakowanie opraw, zamontowanie opraw,
wkręcenie źródeł światła, sprawdzenie działania opraw, montaż łączników i przycisków,
urządzeń i pomiary sprawdzające, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z
dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń
elektrycznych

- Monter instalacji sanitarnych: organizowanie transportu materiałów po placu
budowy, wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych, układanie, spawanie
i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia, montaż specjalistycznych
urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd., przeprowadzanie kontroli
szczelności i drożności instalacji, uszczelnianie połączeń między rurami, montowanie
przewodów, montowanie urządzeń sanitarnych, przeprowadzanie konserwacji instalacji,
montaż  urządzeń.

-. Monter instalacji wentylacji i klimatyzacji: organizowanie transportu materiałów po
placu budowy, przygotowywanie na podstawie wykazu elementów potrzebnych do
montażu instalacji wentylacyjnej  i klimatyzacji, zamontowanie elementów i urządzenia
wentylacji mechanicznej: przewodów, elementów  zakańczających układy wentylacyjne,
urządzenia do oczyszczania powietrza, nagrzewnice powietrza, chłodnice powietrza,
wentylatory, elementy uzupełniające, aparaturę kontrolno-pomiarową instalacji,
wywietrzniki, montaż centrali klimatyzacyjnych, montaż klimatyzatorów, wykonywanie
czynności związanych z odbiorami instalacji,

- Tynkarz: przygotowywanie różnych podłoży pod wykonanie tynku, przygotowywanie
zapraw tynkarskich, wykonywanie, naprawa i konserwacja tynków różnego rodzaju,
obsługa maszyn i narzędzi tynkarskich,  organizowanie transportu materiałów na
budowie.

- Szpachlarz: przygotowywanie ścian do szpachlowania (usunięcie starych powłok
malarskich i nierówności, odtłuszczanie, sprawdzanie przyczepności,  wzmacnianie,
wyrównywanie chłonności podłoża, zwiększanie przyczepności (gruntowanie),
uzupełnianie ubytków i pęknięć, montowanie listew wyrównujących,  szpachlowanie
warstwą wyrównującą, szpachlowanie warstwą wygładzającą szlifowanie powierzchni.

- Robotnik budowlany /wykopy /: wytyczenie obrysu robót ziemnych w terenie,
wycinanie i karczowanie małowartościowej zieleni, zdjęcie warstwy ziemi roślinnej,
odspajanie i wydobywanie gruntu ręcznie lub mechanicznie, wyrównywanie dna i skarp
wykopu, sprawdzanie wymiarów wykopu, zasypywanie warstwami wykopów,
umacnianie wykopów
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4.3.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 3.3. czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

· żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

· żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,

· przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.3.3.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w
wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.3
czynności w trakcie realizacji zamówienia:

· oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów,
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

· zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
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· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.3.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1. czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w umowie sprawie zamówienia publicznego.
Niezłożenie przez wykonawcę w  wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych
przez zamawiającego  dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę   wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1. czynności
10.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4.3.5Prowadzenie robót budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką
budowlaną, zgodnie z umową i harmonogramem robót oraz za jakość stosowanych
materiałów, za ich zgodność z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie odchyłki wymiarowe elementów budowlanych i wykończeniowych
niedopuszczone powołanymi normami i dokumentacją są podstawą do wymiany
elementu wadliwego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego
o wszelkich błędach i niedopowiedzeniach w projekcie budowlanym niezwłocznie
po ich stwierdzeniu. Realizacja robót w oparciu o nieprawidłową dokumentacje
skutkować może wstrzymaniem robót oraz nakazem rozbiórki i ponownego ich
wykonania na koszt Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej
produkowanych.
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

       wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót i obciążenia skutkami finansowymi
Wykonawcy.
Wykonawca powinien uwzględnić, że prace będą wykonywane w ciągu roku
akademickiego, co może powodować konieczność dokonywania przerw lub
niemożliwość wykonywania części prac głośnych w określonych, wskazanych
godzinach przez użytkownika obiektu.
W przypadku opóźnień w realizacji budowy, stwarzających zagrożenie terminowego
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zakończenia inwestycji, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wprowadzić
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3.6 Przekazanie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu
obowiązków na
budowie oraz oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia
do kierowania robotami i przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego.
Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaże punkt poboru
wody i energii elektrycznej. Rozliczenie i sposób pomiaru poboru mediów zostanie
uzgodniony z użytkownikiem obiektu (Zamawiającym).

4.3.7. Zagospodarowanie terenu budowy
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót projekt
zagospodarowania terenu budowy.
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca odpowiednio przygotuje teren
budowy, a w szczególności:

- zapewni konieczne zabezpieczenia na styku planowanej inwestycji z resztą
budynku

- zapewni sobie korzystanie z prądu elektrycznego i wody w ilości
niezbędnej dla potrzeb terenu budowy i realizacji robót budowlanych

- wykona wjazdy i wejścia na plac budowy oraz przygotuje m-ca składowe,
- wzniesie stosownie do potrzeb budynki tymczasowe zaplecza budowy na

cele biurowe i socjalne dla pracowników własnych i podwykonawców oraz
na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń,

- doprowadzi na teren budowy telefon lub w inny sposób zapewni łączność
- wykona i umieści w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru

inwestorskiego tablice informacyjne i ostrzegawcze.
Koszt wykonania, funkcjonowania  i likwidacji urządzeń terenu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie.

4.3.8. Zgodność robót z projektem i specyfikacją techniczną.
Projekt budowlany, specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są
obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w specyfikacji, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub uzupełnień.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z projektem
budowlanym, specyfikacją techniczną i umową, a wpłynie to na zmianę parametrów
zadania inwestycyjnego, to projekt budowlany zostanie skorygowany według zaleceń
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Zamawiającego, materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

4.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

4.3.10. Ochrona środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy
ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszystkich uzasadnionych działań
zmierzających do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół terenu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do szczególnego nadzoru nad pracą sprzętu
budowlanego używanego na budowie, który nie może powodować zniszczenia w
środowisku naturalnym.
Wykonawca zobowiązuje się do unikania uciążliwości dla osób trzecich
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót, norm określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, ponosi Wykonawca.
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w
czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.
Wykonawca nie może używać do robót materiałów szkodliwych dla otoczenia.
Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy wolny od śmieci, odpadów
budowlanych i innych zanieczyszczeń . Nie dopuszcza się zakopywania śmieci na
terenie budowy. Przed zakończeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie
pozostałości po wykonanych przez siebie pracach.
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dokonać wywiezienia i utylizacji
materiałów pochodzących z rozbiórki.

4.3.11. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony
przeciwpożarowej i do posiadania na terenie budowy sprawnego sprzętu
przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi przepisami.
Materiały łatwopalne przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami p.poż i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym w wyniku realizacji robót, albo przez pracowników Wykonawcy lub
przez osoby trzecie jeżeli go spowodowały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu
budowy.

4.3.12 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności
cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób
trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także
ruchem pojazdów mechanicznych.
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności osób trzecich. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności osób trzecich, to Wykonawca na swój koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych
odnośnie wykorzystania własności intelektualnej osób trzecich. Następstwa
finansowe lub prawne niedotrzymania w/w wymagań w całości obciążają
Wykonawcę.

4.3.13. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy podczas wykonywania robót budowlanych i do przestrzegania
wszelkich norm i przepisów dotyczących bhp. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń lub
przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. Wykonawca uniemożliwi
wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.
Wykonawca na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji o
bezpieczeństwie i ochronie zdrowia zobowiązany jest do sporządzenia przed
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak wciągarki i innych służących
do transportu materiałów, nie może powodować przeciążeń konstrukcji istniejącego
budynku.
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających
odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania robót i odpowiednie
szkolenie w zakresie bhp.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie.
Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy są uwzględnione w cenie ryczałtowej.

4.3.14. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego
przekazanego wraz z placem budowy od chwili przejęcia placu budowy do czasu
końcowego odbioru.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź robót lub ich części, w
toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi ( ogień, huragan i
inne ) i do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej
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i dowodu opłacenia składek.
Zakres i warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich końcowego odbioru .

5. MATERIAŁY.
5.1. Ogólne wymagania.
Zastosowanie w ST określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio
opakowane i posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne
dokumenty dotyczące materiałów stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy
prowadzonej przez Wykonawcę.
5.2. Właściwości wyrobów budowlanych.
Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę  przy
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE, bądź są
umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa, dla których producent wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami  sztuki budowlanej, albo są oznakowane
znakiem budowlanym lub posiadają aktualną  aprobatę techniczną. Przed
planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie świadectwa jakości
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt badań w celu
udokumentowania, że zastosowane wyroby budowlane w sposób ciągły w czasie
prowadzenia robót spełniają wymagania projektu budowlanego i specyfikacji
technicznej.
Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy i mogą stanowić
podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów wykonanych na
wolne od wad na koszt Wykonawcy.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy. Wykorzystywanie materiałów bez akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc
się z tym , że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.
5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio
opakowane i posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne
dokumenty dotyczące materiałów stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy
prowadzonej przez Wykonawcę.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do wykorzystania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały
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swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie i składowanie materiałów musi się odbywać na
zasadach i warunkach odpowiednich dla danego materiału.
Rodzaj i  ilość magazynów, placów składowych zostaną ustalone w projekcie
zagospodarowania terenu budowy.

5.4. Warunki dostawy i kontrola jakości.
Materiały dostarczane na budowę powinny być odbierane przez Wykonawcę pod
względem  jakościowym . Odbiór materiałów pod względem jakości powinien
polegać na sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech
odbieranych materiałów (wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.) i
porównaniu wyników sprawdzenia z warunkami dostawy wynikającymi z projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej.
Zakwestionowany pod względem jakości materiał winien być usunięty z placu
budowy.
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z
materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości
zużytych materiałów.
Badania o których mowa będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

6. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na wykonywanie robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków technologicznych nie zostaną dopuszczone do robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien spełniać normy
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania kosztów jednorazowych maszyn i
sprzętu w cenie robót, koszty transportu sprzętu i maszyn nie podlegają odrębnej
zapłacie.

7. TRANSPORT.
7.1. Ogólne wymagania.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu ,
które będą przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów lub elementów i
nie wpłyną negatywnie na właściwość przewożonych materiałów.
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7.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

8. KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA oraz ODBIÓR WYROBÓW i
ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogólne zasady.
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni pełny system kontroli oraz częstotliwość i zakres badań
wynikające ze specyfikacji technicznej, ustaleń z inspektorem nadzoru i
obowiązujących przepisów i powołanych norm.
Wszystkie pomiary i badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.
O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonawca powiadomi ze
stosownym wyprzedzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wyniki pomiaru lub badania zostaną przedstawione na piśmie inspektorowi do
akceptacji  i będą przechowywane na terenie budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami projektu budowlanego i specyfikacji technicznej na podstawie
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne to inspektor zleci przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań na koszt Wykonawcy. W przypadku
powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
inspektor może wprowadzić na koszt Wykonawcy stały niezależny nadzór nad
badaniami.

8.2. Odbiór częściowy robót budowlanych.
Po zakończeniu każdego rodzaju robót budowlanych zalecane jest dokonywanie
odbioru w celu określenia jakości wykonanych robót  i możliwości bezpiecznego i
prawidłowego wykonania robót następnych. Dokonanie odbioru określonego rodzaju
robót jest obowiązkowe jeśli wynika to z projektu budowlanego, specyfikacji
technicznej lub aktualnych przepisów.
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i
ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości robót i  może być nim objęta
część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym skutecznym powiadomieniem inspektora. Odbiór
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od
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daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, zobowiązany jest na
własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
Z każdego rodzaju odbioru robót Wykonawca sporządzi odpowiedni protokół , a
inspektor nadzoru dokona wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

8.3. Odbiór końcowy robót budowlanych.
Przedmiotem odbioru końcowego – ostatecznego będzie przedmiot umowy.
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót
budowlanych w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego zostanie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Osiągniecie gotowości do odbioru musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca przekaże inspektorowi dokumenty odbiorowe zgodnie z poniższym
zestawieniem.
W terminie dziesięciu dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do
odbioru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia czynności
odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej.
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 14 dni od
daty zawiadomienia Zamawiającego o  gotowości do odbioru i zostanie zakończone
w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz
oceny zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i specyfikacją
techniczną.
Jeżeli w  toku odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone wady nadające się do
usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione w postaci protokołu zawierającego  terminy na wykonanie tych robót, a
po ich wykonaniu będą zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie
ustalonym przez komisję.
Niezastosowanie się przez Wykonawcę do obowiązku usunięcia wad w
wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i
odpowiedzialność Wykonawcy.
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej
lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zachowując prawo do
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem
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budowlanym lub specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia
komisja dokona potrąceń z wartości umownej oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
Dokumenty odbioru ostatecznego:

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami
wykonawczymi,

- dziennik budowy – oryginał i kopia,
- obmiary i przedmiary robót,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
- protokóły prób i badań,
- protokóły odbioru robót zanikających,
- rozliczenie z demontażu,
- wykaz wbudowanych urządzeń wraz z instrukcjami obsługi i gwarancjami,
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem

budowlanym,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku gdy zdaniem komisji dokumenty odbiorowe nie będą kompletne,
komisja przerwie prace i wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin
odbioru ostatecznego.
O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie
Zamawiającemu lub też o odmowie dokonania odbioru powinien być dokonany zapis
w dzienniku budowy.
Po odbiorze końcowym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego i przekaże mu dokumentację budowy i
dokumentację powykonawczą.

8.4.  Dokumenty budowy.
Dziennik remontów.
Dziennik remontów jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie
przechowywany na placu budowy u kierownika budowy w sposób umożliwiający
stały dostęp dla osób upoważnionych. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót i stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby która
dokonała zapisu z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego i nazwy instytucji którą reprezentuje.
Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą techniką , chronologicznie, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik
którego zapis dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska,
tak jak wpis Wykonawcy.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i
inspektora.

Księga obmiaru robót.
Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i dotyczy jedynie robót
zamiennych i zaniechanych realizowanych na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie  robót
zamiennych i zaniechanych.
Księga obmiaru robót musi być przedstawiona inspektorowi nadzoru po wykonaniu
robót przed ich zakryciem w celu sprawdzenia zgodności zapisu i wyliczenia.

Dokumenty materiałowe.
Atesty materiałów, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, oświadczenia
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań winny być przechowywane na budowie i
udostępniane osobom upoważnionym.

Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy są zaliczane także:

l decyzja o pozwoleniu na budowę,
l protokół przekazania placu budowy,
l harmonogram budowy,
l plan zagospodarowania budowy,
l umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
l protokoły odbioru robót,
l protokoły z narad i ustaleń,
l korespondencja budowy,
l dziennik i dokumenty bhp,
l plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH oraz ROBÓT
TYMCZASOWYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny zostać ujęte przez Wykonawcę w
cenie ofertowej i umownej; w związku z tym nie przewiduje się ich odrębnego
rozliczania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Obowiązującymi dokumentami w realizacji kontraktu są:
1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) z późniejszymi zmianami
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr. 108
poz. 953).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Obowiązujące i powołane normy.
6. Zatwierdzona pozwoleniem na budowę dokumentacja budowlano-wykonawcza.
7. Aprobaty i ustalenia techniczne.
8. Umowa z Zamawiającym.

Część II .
Architektura - opis

Instytut Fizyki UMK wraz z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
zajmuje budynek przy ul. Grudziądzkiej 5, pomiędzy ulicami Szosa Chełmińska oraz
Legionów. Budynek jest podpiwniczony, posiada trzy i miejscami cztery kondygnacje
naziemne. Jest budynkiem wolnostojącym i kwalifikuje się jako budynek średniowysoki.
Wykorzystywany jest w całości dla celów dydaktycznych. Mieści sale dydaktyczne,
laboratoria, bibliotekę, salę audytoryjne, pomieszczenia biurowe, pomocnicze oraz
techniczne.
Planowane prace budowlane związane z dostosowaniem sali audytoryjnej i poddasza
będą prowadzone, w głównej mierze wewnątrz budynku. Część robót związana z
likwidacją świetlika dachowego, wykonaniem dachu w tej części oraz montaż agregatu
chłodzącego będzie odbywała się na zewnątrz.
Sala audytoryjna i poddasze
Wejście główne do sali audytoryjnej znajduje się na poziomie 1 piętra – poziom katedry
oraz z poziomu 2 piętra – 2 wejścia z tyłu sali. Sala posiada bezpośrednie połączenie z
zapleczem. Jest dostępna dla osób niepełnosprawnych dzięki dźwigowi osobowemu
umieszczonemu na korytarzu.
Sala posiada jak cały budynek ściany murowane. Strop pod salą masywny (brak
dokładnych informacji). Konstrukcja podłogi oraz siedzisk drewniana. Tworzą ją belki
drewniane o przekroju 17x23 cm, oparte na murach obwodowych oraz 2 ścianach
równoległych do nich, pośrednich. Na belkach ułożone są legary 8x6cm (H), a do nich
mocowane są deski podłogowe, tworzące właściwą podłogę tej części sali, na której
znajdują się siedziska. W dolnej, płaskiej części przy katedrze na podłodze ułożony jest
parkiet. W przestrzeni pod siedziskami znajdują się magazyny (poziom 1 piętra). Obecnie
na wyposażenie sali w meble składają się ławki ze stałymi siedziskami, z pulpitami i
półkami oraz oparciami. Ilość stałych miejsc siedzących – 318, za katedrą dodatkowe
miejsca ruchome. Układ siedzisk centralny z komunikacją po obu stronach wzdłuż ścian.
Tworzy go 14 rzędów: 4 pierwsze rzędy po 20 miejsc z przerwą pośrodku, kolejne 9
rzędów po 24 miejsca i 1 rząd ostatni – 22 miejsca.
Nad salą świetlik w części centralnej stropu, o powierzchni rzutu ca 43 m², do którego
dociera światło pośrednio poprzez świetlik w połaci dachu poddasza. Świetlik wykonany
jest obecnie z płyt poliwęglanu komorowego, mocowanych do profili stalowych. Wokół
świetlika znajdują się oprawy oświetleniowe świetlówkowe, do których dostęp jest od
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strony poddasza. Dodatkowe oprawy w części tylnej sali . Z przodu sali, na stropie
reflektory doświetlające stół katedry oraz tablice. Strop nad salą wykonany jest w
konstrukcji mieszanej – kratownice stalowe wysokości kondygnacji poddasza oraz belki
drewniane w polach skrajnych (poza świetlikiem) z wypełnieniem polepą. Dach nad
poddaszem drewniany – na pasach górnych kratownicy ułożone są płatwie, a na nich
deski. Pokrycie z papy. Świetlik  w dachu wykonany podobnie z płyt poliwęglanu
komorowego gr. 18 mm z użyciem profili aluminiowych.
Jak wspomniano światło do sali wykładowej wpada pośrednio poprzez świetlik w dachu.
W przypadku potrzeby zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania światła w
audytorium, korzysta się ze specjalnie zaprojektowanego systemu rolet – zasłon
poziomych, które posiadają własny mechanizm.
Poddasze, poza częścią świetlika posiada podłogę z desek. Wejście na poddasze z
korytarza. Z tyłu pomieszczenia dostęp do części niższej, ze stropem i stropodachem
masywnym.
Sala posiada kanały wentylacji mechanicznej, kanały nawiewne z przodu sali i
wyciągowe z tyłu, za ostatnim rzędem. Ogrzewanie centralne, grzejniki po o bu stronach
na ścianach podłużnych, we wnękach.
Katedra – stół dla prowadzących zajęcia, w tym do pokazów, wyposażony w zlewy oraz
posiadający doprowadzenie gazu i prądu.
Sala doświetlona jest bezpośrednim światłem naturalnym poprzez jedno okno z przodu
sali.
Wykończenie – ściany malowane farbą do wnętrz w kolorze beżowym, posadzka –
parkiet dębowy oraz deski podłogowe, malowane w kolorze brązowym, siedziska
drewniane – w kolorze drewna, blaty malowane na czarno.
Sufit – biały. Stolarka okienna i drzwiowa biała

Część III .
Roboty rozbiórkowe i remontowe
Kod wg. WSZ ( CPV )
45111300-1, 45212340-1, 45111220-6,  45454100-5, 45432114-6, 45261410-1

W istniejącym obiekcie należy wykonać roboty rozbiórkowe wynikające z
planowanej
         inwestycji. Zakres przedmiotowych robót będzie obejmować między innymi:

· rozebranie świetlika nad salą audytorium oraz w połaci dachu
· demontaż siedzisk oraz podłogi drewnianej – desek, w tym również demontaż

parkietu przy katedrze
· demontaż drzwi wejściowych do sali i na poddaszu
· rozebranie ścianek działowych na 2 piętrze za tylną ścianą sali audytorium, a

także na poddaszu (od strony południowej)
· demontaż stołu do pokazów
· demontaż kanałów wentylacji mechanicznej, wyrzutni na poddaszu i dachu
· demontaż grzejników c.o., zbędnej instalacji elektrycznej, opraw

oświetleniowych, wyposażenia sali w tablice, rzutniki, głośniki etc.
· rozebranie podłogi na poddaszu wraz z wypełnieniem i deskami
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Roboty rozbiórkowe i remontowe winny być wykonane w sposób
maksymalnie nieuciążliwy dla pracy wydziału i instytutu.
Terminy wykonywania prac głośnych oraz droga transportu ( rozbiórki ,
wiercenia , przebicia , transport materiałów budowlanych i rozbiórkowych
itp.). musza zostać ustalone z użytkownikiem obiektu .

Wykonawca wykona zabezpieczenie bhp oraz ustawi tymczasowe
przegrody na styku obu części uniemożliwiające dostanie się osób
niepowołanych na teren budowy.

Elementy rozbiórkowe jak złom i drewno do dyspozycji zamawiającego  ze
złożeniem we wskazane miejsce przez zamawiającego .

Roboty murarskie i murowe
 Kod wg. WSZ (CPV) 45262500-6

Zakres robót.
W ramach omawianych prac budowlanych przewiduje się zamurowanie wnęk na
grzejniki c.o. w ścianach podłużnych oraz zamurowanie częściowe zlikwidowanych
otworów drzwiowych (z pozostawieniem wnęk na nowe grzejniki c.o.)  w ścianie
tylnej, na poziomie 2 piętra. Zaprojektowano wykonanie nowych przebić – dwóch
otworów drzwiowych w ścianie tylnej oraz otworów w ścianach na poddaszu –
wewnętrznej i zewnętrznej południowej dla kanałów i urządzeń wentylacji
mechanicznej.

     Nadproża nad projektowanymi otworami stalowe zgodnie z opisem na rysunkach.
Materiały do wykonywania robót murarskich.
Bloczki gazobetonowe grubości dostosowanej do poszczególnych otworów.
Nowe nadproża drzwiowe stalowe w ścianach istniejących.
Wykonywanie robót.

     W trakcie robót wykonać należy osadzenie nadproży.

Część IV.
Wykończenia.

1. Tynkowanie
Kod wg. WSZ (CPV) 45410000-4

Zakres robót.
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Wykończenie wewnętrzne:
      Ściany:

Tynk cementowo-wapienny kategorii IV, zatarty – dla zamurowań otworów i wnęk.
Na ścianach, gdzie nie przewiduje się okładziny z paneli dekoracyjnych wykonać
gładzie gipsowe (ewentualne wcześniejsze wyrównania i uzupełnienia tynku
istniejącego).
Materiały do wykonywania tynków i gładzi.
Do robót tynkowych należy stosować materiały budowlane dopuszczone do
powszechnego stosowania i posiadające odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodności.
Przygotowanie robót - podłoża.
Podłoża powinny być równe, mocne, niepylące, jednorodne, szorstkie, suche,
równomiernie chłonące wodę, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć.
Ubytki podłoża należy uzupełnić zaprawą cementową lub specjalnymi masami
naprawczymi. Wystające nierówności podłoża skuć lub zeszlifować.
Zabrudzenia powierzchni należy usunąć.
Wykonywanie robót .
Tynki i gładzie należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i projektem
budowlanym, zasadami określonymi w powołanych w projekcie budowlanym
normach oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
Po wykonaniu prac zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń tak by proces
wysychania miał charakter stały i nieprzerwany.

2. Podłogi – kładzenie parkietu.
Kod wg. WSZ (CPV) 45432113-9

Zakres robót.
Usunięcie resztek kleju po poprzednim parkiecie, ewentualne wykonanie wylewki
samopoziomujacej.
Wykonanie podłogi z deski dwuwarstwowej zgodnie z projektem.
Mocowanie listew przypodłogowych, lakierowanie posadzek i listew.
Materiały do wykonywania podłóg.
Podkład cementowy istniejący – naprawa bądź uzupełnienie oraz sklejka w części
podniesionej podłogi (strefa siedzisk)
Część płaska przy katedrze
Deska dwuwarstwowa (warstwa użytkowa min. 6mm) gr. całkowita 14 mm, łączenie
na pióro wpust; układanie w tzw. jodełkę (ścięte fabrycznie końce pod kątem 45º),
długość 860 mm, szerokość 130mm; kolor: dąb naturalny – układanie wg rysunku
detalu
Listwy przypodłogowe z drewna litego dębowego, wysokości min.10 cm.
Część z siedzeniami – deska dwuwarstwowa (warstwa użytkowa min. 6mm) gr.
całkowita 14 mm, łączenie na pióro wpust; układanie prostopadłe do krawędzi, deska
krawędziowa równolegle do uskoku stopni, długość: docinane do wymiaru ca 780
mm; deska końcowa (krawędziowa) – długość 860 mm, szerokość 130 mm; cały
stopień – szerokość ca 910 mm; kolor: dąb antyk (ciemny brąz) – układanie wg
rysunku detalu
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Przygotowanie i wykonanie robót.
Podłoże do wykonywania robót posadzkarskich winno być oczyszczone z resztek
materiałów budowlanych, jednolite, równe i poziome. Prawidłowość przygotowania
podłoża powinna zostać potwierdzona zapisem w dzienniku budowy.

      Do wykonania wierzchniej warstwy podłogi można przystąpić po odbiorze podkładu
     (jeśli   będzie wykonywany) i po zakończeniu w pomieszczeniu wszystkich prac
     budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem prac malarskich. Bezpośrednio przed
     przystąpieniem do układania parkietu należy zbadać wilgotność podkładu oraz stopień
     wilgotności deszczułek. Nie należy układać deszczułek o wilgotności przekraczającej
     powołane normy.  Wykonanie podłogi winno być zgodne z projektem budowlanym z
     zachowaniem sposobu i wzoru układania oraz pozostawieniem szczelin dylatacyjnych
     między posadzką a ścianami. Poszczególne deszczułki powinny być związane z
     podkładem  warstwą kleju na całej swojej powierzchni. Listwy podłogowe powinny
     przylegać do parkietu i do ścian na całej swojej długości. Cyklinowanie i lakierowanie
     winno być wykonane po dostatecznym stwardnieniu kleju. Na powierzchni posadzki
nie
     powinny być widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym.

      3. Roboty malarskie
Kod wg. WSZ (CPV) 45442100-8.

Zakres robót.
Przygotowanie podłoża pod malowanie, roboty malarskie wewnętrzne (ściany oraz
zabezpieczenie farbami ogniochronnymi konstrukcji drewnianej podłogi oraz stalowej
konstrukcji poddasza).
Materiały do wykonywania robót malarskich.
Dobór poszczególnych materiałów określa projekt budowlany.
W sali audytorium będą malowane ściany w miejscach, gdzie nie przewiduje się
stosowania okładzin ściennych. Ściany malować farbami lateksowymi, o satynowym
wykończeniu, wysokiej jakości, w kolorze wskazanym w dokumentacji.
Przygotowanie robót.
Podłoża do wykonania robót winny być suche i czyste – pozbawione kurzu, rdzy,
tłuszczy i wykwitów.
Wszystkie uszkodzenia tynków winny być usunięte i zatarte do równej powierzchni.
Elementy konstrukcji stalowej powinny zostać oczyszczone z ewentualnej rdzy i plam
tłuszczu, luźne fragmenty powłoki i złuszczenia farby należy usunąć. Cała
konstrukcję stalową poddasza należy zabezpieczyć farbą ogniochronną zgodnie z
dokumnatacją budowlaną, do uzyskania odporności min. R15.
Drewno użyte do konstrukcji podłogi podniesionej oraz konstrukcji dachu należy
oczyścić z kurzu i brudu. Następnie winno być zabezpieczone impregnatem do
drewna o właściwościach owado- i grzybobójczych oraz preparatem
uniemożliwiającym rozprzestrzenianie się ognia,  do stopnia niezapalności

Wykonanie robót.
Roboty malarskie można rozpocząć po osiągnięciu przez podłoże dopuszczalnego
stopnia wilgotności oraz odpowiedniej temperatury otoczenia i podłoża.
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Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb i
dokumentacją techniczną. Krotność nakładania farby i kolorystyka winna być zgodna
z projektem budowlanym.
Farby ogniochronne dla drewnianej konstrukcji podłogi i dachu oraz stalowej
konstrukcji na poddaszu malować farbami i preparatami przewidzianymi do tego celu,
zgodnie z projektem oraz kartą techniczną producenta wyrobu.

 5.  Instalowanie drzwi i okien
Kod wg. WSZ (CPV) 45421100-5

Zakres robót.
Zakres prac obejmuje montaż ościeży, naświetli w dachu poddasza, zainstalowanie
skrzydeł drzwiowych oraz montaż okuć.

      Drzwi wykonać jako drewniane, pełne, wykończone wysokiej jakości fornirem
      naturalnym w kolorze dębu – dla zachowania tej samej kolorystyki i układu słojów
muszą
      być wykonane z tej samej okleiny co panele ścienne.
      Drzwi bez podziałów, gładkie, wyposażone w samozamykacze ukryte w skrzydle i
      wyposażone w klamki antypaniczne (samozamykacz i klamka antypaniczna nie
dotyczy
      drzwi na zaplecze sali).
      Drzwi „górne” wyposażyć w elektrozaczep rewersyjny – otwarcie drzwi głównych na
      poziomie 1 piętra zwalnia zaczepy drzwi „górnych”.
      Na poddaszu zamontować dwa naświetla w połaci dachu (w części po likwidowanym
      świetliku) o wymiarach zewn. 90x90cm. Zastosować okna dla dachów płaskich,
      nieotwierane, wyposażone z zewnątrz w kopułę ochronną poliwęglanową matową
oraz
      szybę zespoloną ze szkłem klejonym bezpiecznym od wewnątrz; okno standardowo
      powinno posiadać skrzydła wykonane z wielokomorowego profilu PCV, z komorami
      wypełnionymi polistyrenem
      W wejściu z korytarza na poddasze zamontować drzwi w klasie – EI30.
      Zamontować drzwi w klasie EI60 do pomieszczenia adaptowanego, z tyłu poddasza,
w
      którym będzie umieszczona centrala wentylacyjna. W obu przypadkach drzwi
stalowe,
      pełne, w kolorze białym.

Materiały do wykonywania robót instalacji drzwi i okien (naświetli)
Dobór poszczególnych drzwi i okien (naświetli) określa projekt budowlany.
Przygotowanie robót.
Przed przystąpieniem do robót  okien należy sprawdzić dokładność wykonania
ościeża i stan punktów zamocowania ościeżnicy, a także otworu w dachu.
Wykonanie robót.
Ościeżnicę należy zamocować w punktach i za pomocą łączników zgodnych z
zaleceniami producenta. Styk ościeżnicy z ościeżem powinien być w sposób trwały,
ciągły i jednorodny wypełniony pianką izolacyjną.
Skrzydła drzwiowe należy uzbroić w okucia, zamki i wyregulować.
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Po osadzeniu drzwi wyrównać i uzupełnić tynki. Na drzwiach i naświetlach
pozostawić zabezpieczenia producenta do czasu zakończenia robót malarskich i
innych prac wykończeniowych.

7. Izolowanie dachu
Kod wg. WSZ (CPV) 45261210-9, 45261410-1.

Zakres robót.
      Istniejący dach płaski, kryty papą.

Wykonanie izolacji cieplnej z wełny szklanej, uzupełnienie połaci dachu po likwidacji
świetlika i pokrycie papą podkładową i wierzchniego krycia.
Materiały do wykonywania robót pokrywczych.
Izolacja cieplna z wełny szklanej o odpowiednich parametrach.
Materiał pokrycia – papa podkładowa i wierzchniego krycia.
Wykonywanie  robót.
Ułożenie warstw izolacji termicznej zakończone kontrolą pod kątem eliminacji
mostków cieplnych. Zwraca się uwagę na konieczność zachowania odpowiedniej
przestrzeni  wentylacyjnej ponad płytami wełny. Od spodu ułożyć folię
paroizolacyjną.

     8. Pozostałe elementy wykończeniowe.

Sufity podwieszone.
Kod wg. WSZ (CPV) 45421146-9
Montaż sufitów podwieszonych planuje się w sali audytoryjnej na całej powierzchni.
Konstrukcję sufitu należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. Sufit
podwieszony będzie wykonany z dwóch rodzajów materiału:
płyty wiórowo-gipsowe, takie same jak te, które będą mocowane na ścianach (w
kolorze jesionu – sufit i dębu – ściany) oraz płyta kartonowo-gipsowa typ. GKF.
Poszczególne pola sufitu podwieszonego, mocowane będą pod różnym kątem, a
także z uskokami lub bez. W płytach GK płyt będą osadzone oprawy oświetleniowe,
zakończenia kanałów wentylacji mechanicznej – nawiew i wyciąg, a także czujki
wykrywające zagrożenie pożarem. W płytach wiórowo-gipsowych jedynie oprawy
oświetleniowe. Szczegóły rozwiązań w projekcie budowlanym (w tym również w
projektach branżowych).

      Konstrukcja zawiesi powinna umożliwiać wykorzystanie przestrzeni podstropowej
      na prowadzenie instalacji. Instalacje powinny być układane w korytkach i opisane
      w czytelny sposób.

Okładziny ścienne. Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
Kod wg. WSZ (CPV) 45450000-6

      Okładzina ścienna – panele dekoracyjne w podstawowych wymiarach 120x120 cm i
     180x60 cm (w układzie poziomym), wykonane z płyty wiórowo-gipsowej pokrytej
     okleiną drewnianą naturalną; całość klasyfikowana jako produkt niezapalny - B-s2, d0

      Zaprojektowano panele gładkie i z perforacją – dwa rodzaje otworów (otwory Ø
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8mm w
      rozstawie osiowym co 20 mm w obu kierunkach  i  podłużne – długość 45 mm,
      zakończone obustronnie półokrągło Ø 5mm, szerokość – 5 mm, odstępy – 15 i 25
mm
      Płyty z perforacją podłużną występują w formacie 120x120cm, z perforacją okrągłą
w
      formacie 180x60cm. W obydwu formatach występują płyty gładkie. Płyty z
perforacją
      podłużną układać naprzemiennie (otwory w układzie pionowym i poziomym).
      Płyty układać zgodnie z rysunkami i wytycznymi dostawcy (producenta wyrobu).
      Mocowanie płyt do rusztu systemowego z użyciem profili wykończeniowych.
      Płyty układane na styk (bez ozdobnej lub szerokiej fugi)
      Pod płyty z perforacją montować wełnę mineralną gr. min. 5 cm oraz umieścić
      fizelinę.

    opracował:

mgr inż. arch. Marek Ryczek


