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1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Podktady architektoniczne.

1.3. Wytyczne Inwestora.

1.4. Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.5. Dokumentacje archiwalne.

1.6. Wizja lokalna.

1.7. Wytyczne projektowania i obowigzujace przepisy.
1.8. Projekt budowlany.

2. Zakres opracowania.

Specyfikacja obejmuje:

- wewngtrzna instalacje wentylacji mechanicznej z funkcja chtodzenia pomieszczenia sali
audytoryjnej,

- wymiane wraz ze zmiang lokalizacji grzejnikdw dla sali audytoryjnej i pomieszczenia
wentylatorowni,

- wymiang instalacji wody i kanalizacji dla podtaczenia przyboréw w nowym stole do pokazéw,

- wykonanie nowego fragmentu instalacji gazu dla zasilania kurka laboratoryjnego.

3. Dane ogolne.

Istniejaca sala audytoryjna znajduje si¢ w zachodnim skrzydle budynku Instytutu Fizyki UMK na
poziomie 1i 2 pigtra. Nad salg istnieje poddasze nieuzytkowe. Sala jest wyposazona w niedzialajaca
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepta oraz obecnie po
modernizacji instalacji grzewczej bez zasilania w czynnik grzewczy.

W catym budynku w roku 2015 dokonano modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wg
projektu opracowanego przez Pracowni¢ Projektowa ACM ( Nr projektu 023.D.15 ), stad wszelkie
zmiany w instalacji c.0. nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z niniejszag dokumentacja i w odwotaniu do
dokumentacji archiwalnej.

Projektowane nowe instalacje oraz zmiany w instalacjach istniejacych nie wprowadzaja istotnych
zmian w ukladzie grzewczym oraz w istniejagcym zrdédle ciepta — wezet cieplny zasilany z sieci
cieplnej EDF Torun, nie zmieniaja rOwniez zapotrzebowania na wodg i ilosci odprowadzanych
sciekOw oraz zapotrzebowania na gaz.

Wobec powyzszego nie wystgpowano o warunki do dostawcdéw medidw oraz nie opracowano nowej
charakterystyki energetycznej.

Gaz, woda i kanalizacja doprowadzony jest wytacznie do stotu do pokazow, ktdry ulega wymianie.
4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej.
4.1. Wstep.

Projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z funkcja chtodzenia pomieszczenia
sali audytoryjnej zgodnie z obliczeniami ilosci powietrza zawartymi w czgsci ,,B” — obliczenia oraz
ponizszym opisem.
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Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza spetnia warunki odlegtosciowe okreslone w §152
Rozporzadzenia M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."

4.2. Dobor urzgdzen.

Dobdr centrali wentylacyjnej, agregatu skraplajacego, ttumikdw szumu oraz nawiewnikow i
wywiewnikdéw przeprowadzono w oparciu o katalogi i dobory producentéw urzadzen.

4.3. Technologia wentylacji i wytyczne sterowania.

Powietrze zewngtrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowana w scianie budynku,
filtrowane poprzez filtr klasy F5, ogrzewane lub schtadzane na wymienniku przeciwpradowym oraz
w lecie schtadzane na chtodnicy freonowej a w zimie nagrzewane na nagrzewnicy elektrycznej i
siecig kanatéw podawane do nawiewnikOw w pomieszczeniu.

Powietrze wywiewane bedzie pobierane poprzez sie¢ kratek wentylacyjnych montowanych w
stropie, kanatami wentylacyjnymi podawane do centrali, filtrowane poprzez filtr klasy F5, podawane
na wymiennik przeciwpradowy, sprezane poprzez wentylator i wydalane wyrzutnia $cienna.
Sterowanie temperatura powietrza nawiewanego w funkcji temperatury powietrza wywiewanego
dla zimy +20°C, dla lata +25°C, z ograniczeniem temperatury powietrza nawiewanego nawiewu dla
zimy +20°C i dla lata +16°C.

Zaklada si¢ ciagla prace wentylacji mechanicznej z obnizeniem wydajnosci w okresie nie uzywania
danych pomieszczen do 20 — 30% ilosci powietrza wentylacyjnego, obnizenie bedzie realizowane
centralnie przez falowniki silnikow centrali wentylacyjnej.

Dla zmniejszenia hatasu na nawiewie, wyciagu, poborze i wyrzucie powietrza zaprojektowano
odpowiednie ttumiki szumu.

4.4. Przewody wentylacyjne.

Kanaty prostokatne nawiewne i wywiewne wykonac¢ z blachy ocynkowanej w klasie Z275

wg PN-89/H-92125 klasy N, o pofaczeniach ramkowych wg :

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Pofgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

Dopuszczam wykonanie kanatow prostokatnych w technologii np. TOP-AIR z ptyt prasowanej
welny mineralne TOP-AIR/CLV 284. Tak wykonane kanaty nie wymagaja izolacji termicznej.

Kanaty montowane na podporach wg BN-67/8865-25 i podwieszeniach typ A wg BN-67/8865-26.

Kanaty wentylacyjne SPIRO z blachy ocynkowanej w klasie Z275 wg PN-89/H-92125 klasy N,

zgodne z:

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary IDT EN 1506:1997

Laczenie kanatdw musi odpowiada¢ wymaganiom :
- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Pofgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
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blaszanych
- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - Wymagania i badania.

Bezwzglednie stosowaé pofgczeniach przewoddéw SPIRO na uszczelke.
Wszelkie miejsca ciecia i ewentualnych uszkodzern kanafow i ksztaltek wentylacyjnych nalezy przed

montazem zabezpieczyé powfokg z cynku na zimno np. preparatem ZINK SPRAY o zawartosci 99%
czystego cynku.

Wszystkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez $ciany i stropy z zastrzezeniem przejs¢ przez
przegrody oddzielen pozarowych wypetni¢ szczelnie pianka poliuretanowa.

Dla zapewnienia mozliwosci inspekcji i czyszczenia kanafdéw na przewodach poziomych w odlegfosci
oko/o 10,0 m w miejscach dostepnych nalezy zamontowac klapy rewizyjne ( jako

zamkniecia szczelne wycietych otwordw na projektowanych kanafach ) umozliwiajgce czyszczenie i
kontrole wizyjng kana/éw wentylacyjnych.

4.5. 1zolacja kana#éw wentylacyjnych.

Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢
cieplnie matami z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej grubos¢ minimum 50,0 mm,

dla przewodow swiezego powietrza od czerpni do centrali wentylacyjnej nalezy zastosowac grubosé
minimum 100,0 mm.

4.6. Odprowadzenie skroplin.

Odprowadzenie skroplin z wymiennika przeciwpradowego i tacy ociekowej chtodnicy wykona¢
rurami kanalizacyjnymi PCV typ HT DN40 do pionu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
wentylatorowni ( przewody poziome w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ w warstwach posadzkowych ).
Wigczenie do istniejagcego pionu poprzez wstawienie tréjnika zeliwnego 100/50 lub przez wykonanie
odejscia siodtlem mechanicznym 100/50.

Przed wiaczeniem do pionu kanalizacji sanitarnej jak najblizej niego przewod poziomy zaopatrzy¢

w syfon do skroplin f-y DALLMER DN40 typ 136 Nr kat. 026118 lub analogiczny z wbudowang
blokada zapachow przy braku wody.

4.7. Rozruchy i proby.

Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ proby ruchowe urzadzen wraz z przedmuchaniem kanatow
wentylacyjnych ( bez zatozonych filtréw ).

Nastepnie przeprowadzi¢ rozruch prébny wraz z regulacja instalacji ( regulacja stopnia otwarcia
przepustnic sekcyjnych i przy wylotach powietrza nawiewanego i wywiewanego ) dla zadanych

wartosci przeptywu powietrza oraz zadanych wartosci parametrow temperaturowych powietrza.

Nalezy wykona¢ pomiary rownowaznego poziomu dzwieku ( hatasu ) zgodnie
z PN-87/B-02151/02 dla wszystkich pomieszczen.

W koncowych czynnosciach pomiarowych winien uczestniczy¢ przedstawiciel Inwestora
( Uzytkownika ).

Z przeprowadzonych rozruchdw i prob wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ protokét dla
Inwestora oraz dokona¢ zapisu w Dzienniku Budowy.
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Wszystkie czynnosci nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z PN-78/B-10440 "Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze."

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw ruchowo-
eksploatacyjnych urzadzen wentylacji wraz ze schematami sterowniczymi dla Uzytkownika.

5. Podlaczenie agregatu freonowego do chtodnicy centrali.

Dla chtodzenia powietrza w centrali wentylacyjnej zaprojektowano agregaty skraplajacy freonowy
inwerterowy f-my AERMEC.
Dopuszczam stosowanie analogicznych jednostek innego producenta.

5.1. Przewody.

Przewody instalacji freonowej wykona¢ z rur miedzianych w/g PN-EN 12735-1:2003 i

PN-EN 12735-2:2003 taczonych na lut twardy lub ztacza systemowe o $rednicach okreslonych na
rysunkach.

Do mocowania przewoddw uzywaé wytacznie uchwytéw stalowych ocynkowanych z ostong
gumowa.

Odcinki na dachu mocowac¢ uchwytkami systemowymi do dachu.

Rozmieszczenie uchwytow musi by¢ zgodne z pkt. 2.3. i 2.4. "Wytyczne stosowania i projektowania
Wewngtrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych" COBRTI "INSTAL" 1V-1994.

Odprowadzenie kondensatu z jednostki zewngtrznej na dach budynku.

5.2. Préba instalacji i pfukanie.

Caty uktad freonowy po wykonaniu doktadnie przedmucha¢ azotem lub sprezonym powietrzem
bezolejowym z predkoscia przeptywu V = 2 m/s.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci gazem obojetnym niezawadniajacym

( np. azotem lub osuszonym sprezonym powietrzem ) na cisnienie p = 1,6 MPa.

Po prébie nalezy caly uktad doktadnie osuszy¢ i napetni¢ zalecanym przez producenta nosnikiem
energii lub innym o podobnych wiasciwosciach fizyko - chemicznych.

Z przeprowadzonego ptukania i proby szczelnosci sporzadzi¢ protokét przy udziale Inspektora
Nadzoru oraz dokona¢ zapisu w Dzienniku Budowy.

5.3. Izolacja termiczna .

Zaklada si¢ uzycie przewoddw miedzianych z fabryczna izolacja o grubosci 9,0 mm.

Przy zastosowaniu przewodow bez izolacji fabrycznej nalezy ja wykona¢ na wszystkich przewodach
freonowych z otulin cylindrycznych systemu ARMAFLEX lub analogicznego o

grubosci 9,0 mm ( dla przewoddw prowadzonych w rurach przepustowych o grubosci 4,0 mm).

Dodatkowo na catej izolacji przewoddw prowadzonych na zewnatrz budynku wykona¢ szczelny
plaszcz z folii aluminiowej samoprzylepnej lub blachy aluminiowe;j.

tom ST-S str. 7



Na izolacji nanies¢ oznakowanie przewodow w postaci opaskowej oraz strzatek okreslajacych rodzaj

I przeptyw czynnika o kolorystyce zgodnej z PN-84/B-01400 lub grupa norm
PN-70/N-01270.

6. Opis projektowanych zmian w instalacji centralnego ogrzewania.

Wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania wynikaja ze zmiany formy estetycznej
sali audytoryjnej oraz innego wyposazenia pomieszczenia wentylatorowni.

6.1. Przewody.

Wszystkie nowe przewody wykona¢ z rur systemu KAN-therm Steel ( rury cienkoscienne stalowe
pokryte zewnetrznie warstwa cynku — rury te nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego )
taczonych na ztacza zaprasowywane.

Montaz rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami producenta — rury ukfadane w_posadzce i
scianach nalezy bezwzglednie prowadzi¢ w izolacji termicznej.

6.2. Urzgdzenia grzewcze.

Dla pomieszczenia sali audytoryjnej zaprojektowano grzejniki kolumnowe f-my VNH serii
LESERLINE z podejsciem srodkowym od dotu ( ML ), typ-ilos¢ elementéw opisane na rysunkach,
kolor malowania grzejnikdw zgodnie z projektem architektury.

Grzejnik nowoprojektowany w pomieszczeniu wentylatorowni f-my PURMO serii COMPACT
typ/wysokos¢/dugosé podane na rysunkach.

Uwaga: grzejniki nalezy zamontowa¢ bez spadku.
Grzejniki muszg spefniac¢ warunki normy PN-EN 442-1:1999.

6.3. Armatura w instalacji.

Do grzejnikdw w sali audytoryjnej zamontowa¢ zestaw VHX-Duo f-my DANFOSS
typ VHX-D / RAX katowy chromowany DN15 ( Nr kat. 013G4279).

Do nowoprojektowanego i przenoszonego grzejnika w pomieszczeniu wentylatorowni
zamontowac¢ armaturg grzejnikowg z grzejnikdw demontowanych.

Wszystkie grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki rgczne.

6.4. Préba instalacji c.o. i pfukanie.

Caly ztad po wykonaniu tj. od wezta doktadnie przeptuka¢ woda wodociagowa z predkoscia
przeptywu V = 2 m/s az do uzyskania czystej wody. Po przeptukaniu przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci zgodnie z PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” , cisnienie prébne p = 0,6 MPa .

Z przeprowadzonego ptukania i proby ztadu sporzadzi¢ protokét przy udziale Inspektora
Nadzoru oraz dokona¢ zapisu w Dzienniku Budowy.
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6.5. Regulacja zfadu c.o0. oraz uruchomienie na gorgco.

Dla zapewnienia zgodnie z zapotrzebowaniem doptywu czynnika grzejnego do poszczegélnych
grzejnikow przeliczono spadki cisnien a roznice wyréwnano za pomocg nastaw w zaworach
grzejnikowych.

Nastaw nie wolno wprowadza¢ przed ptukaniem ztadu c.o..

Prébe na goraco przeprowadzi¢ dla catego ztadu c.o. na cisnienie robocze i zmienne parametry.

O dokonaniu nastaw zawordw regulacyjnych i termostatycznych Kierownik Budowy dokonuje
wpisu do Dziennika Budowy i sporzadza oswiadczenie dla Inwestora, ze przeprowadzit je zgodnie z
Projektem Wykonawczym.

Zfad przed uruchomieniem nalezy napemic¢ wodg uzdatniong.

Na gfowicach termostatycznych przy grzejnikach nalezy wprowadzi¢ blokade zamkniecia dla dolnej
temperatury na poziomie nizszym o 4°C od zadanej dla danego pomieszczenia ( np. dla pokoju
temperatura zadana - +20°C, ograniczenie dolne — +16°C ) zgodnie z §134 pkt. 6
Rozporzgdzenia M.1. "W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.").

6.6. lzolacja termiczna.

Izolacje termiczng przewodow prowadzonych w posadzce i scianach wykona¢ zgodnie z pkt. 1.5.
Zatacznika Nr 2 do Rozporzadzenia M.1. "W sprawie warunkow technicznych, jakim winny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” z otulin f-my THERMOFLEX typ ThrmaEco FRZ grubosci

C=6 mm lub analogicznej.
Szew otuliny oraz pofgczenia pomiegdzy otulinami wykonac klejem systemowym.

Calos¢ izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.
7. Opis projektowanych instalacji wody i kanalizacji.
7.1. Instalacja wody.

Nowe przewody wody dla podiaczenia baterii przy zlewach w stole pokazowym wykona¢ z rur PP
systemu KAN-therm PP PN16 Stabi Al lub analogicznego.

Nalezy przestrzegac¢ wytycznych producenta systemu odnosnie wykonania instalacji ( zwlaszcza
kompensacji przewodow ).

Na wyjsciu przewodu wody z posadzki zamontowac¢ zawor kulowy mufowy petnoprzelotowy
f-my EFAR ( Art. Nr 3029 ) lub analogiczny, do baterii stojacych zamontowac kurek kulowy z
filtrem 1/2"x3/8" f-my EFAR ( Art. Nr 3095 ) lub analogiczny.

Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe chromowane famane ( podokienne ) np. KLUDI
BINGO STAR Bajonett DN 10.

Po wykonaniu nowych odcinkdw instalacji wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci
wg PN-81/B-10700.00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”, cisnienie probne p = 0,90 MPa. Wynik préby szczelnosci nalezy potwierdzi¢
zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Po pozytywnej probie szczelnosci instalacje nalezy zdezynfekowac przez okres 24h i nastepnie
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dobrze przeptuka¢. Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki pobranie probek
wody do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Wynik analiz musi by¢ pozytywny bez
zastrzezen.

W wypadku zastrzezen lub negatywnego wyniku, chlorowanie i ptukanie nalezy powtdrzy¢ i

zleci¢ ponowne badanie wody.

7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Nowe przewody kanalizacji ( prowadzone w stole pokazowym ) wykona¢ z rur PCV typ HT o
podwyzszonej odpornosci na temperaturg wg srednic podanych na rysunkach ( podejscia odptywowe
zgodnie z norma ).

7.3. lzolacja przewoddw wody i kanalizacji.

Przewody wody i kanalizacji prowadzone w stole pokazowym utozy¢ w izolacji termicznej
f-my THERMOFLEX typ ThermaEco FRZ grubosci C = 6 mm lub analogiczne;.

Szew otuliny oraz pofgczenia pomiegdzy otulinami wykonac klejem systemowym.

Calos¢ izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

8. Opis projektowanej instalacji gazu.

Gaz poprzez istniejaca i projektowang instalacje gazu bedzie doprowadzany do podwdjnego kureka
laboratoryjnego ( dwudrogowy ) do gazu DN15, z koncowka do weza 9 mm.
Zapotrzebowanie na gaz jest zgodne z aktualng umowa z dostawca gazu.

Nowe przewody instalacji wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu typu sredniego wg
PN-74/H-74200 zgodnie z Dz.U. Nr 15/99 poz. 140 ( z p06zniejszymi zmianami ).
Wszystkie rury oraz armatura uzyta do wykonania sieci i przytaczy musza posiada¢ znak "B"
zgodnie z Dz.U. Nr 5/2000 poz. 53.

Polaczenia rur stalowych wykona¢ poprzez spawanie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot spawalniczych obowiazujacych na dzien wykonywania robot a zwlaszcza
Rozporzadzeniem M.G. z dnia 27.04.2000 ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych” ( Dz.U. Nr 40/2000 poz. 470 ) i normami EN 12732, PN-EN 29692,

PN-EN 729-1-4, PN-EN 7109.

Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonane przez osoby do tego uprawnione. Pofaczenia rur
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci ksztattow i wymiardw.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci minimum 0,02 m od tynku wewnatrz budynku
10,03 m na zewnatrz budynku.

Odlegtosci przewoddw gazowych od innych instalacji powinny wynosi¢ w szczegolnosci:

- przy prowadzeniu rownolegtym min. 0,1 m liczac w skraju rur ( lub izolacji );

- przy skrzyzowaniach min. 0,02 m liczac w skraju rur ( lub izolacji ).

Na instalacji zamontowa¢ armaturg gazowa zgodnie z opisem na rysunkach.
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8.1. Prdby.

Przed wykonaniem proby szczelnosci, instalacje bez urzadzen ( odcia¢ zaworami istniejace
urzadzenia gazowe ) nalezy oczysci¢ ( przedmuchac ).

Probe wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-92/M-34503 "Gazociagi i instalacje
gazownicze. Proby rurociggéw." oraz obowiazujaca na dzien wykonywania instrukcja postgpowania
przy odbiorach na terenie ZG Bydgoszcz.

Probe szczelnosci wykonaé przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiadac¢ swiadectwo legalizacji, zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢

0-0,16 MPa.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtdwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢
0,1 MPa dla instalacji z odtagczonymi urzadzeniami. Pomiar spadku cisnienia nalezy rozpoczac¢ po
uptywie 15 - 30 min ( czas niezbedny dla wyrdéwnania temperatur ), jezeli cisnienie w ciaggu 30 minut
nie wykaze spadku, wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny.

8.2. Uwagi.

Maksymalna moc palnika laboratoryjnego wynosi 3,0 kW, stad zakladajac mozliwos¢ podtaczenia i
uzycia na raz dwdéch palnikdw taczng moc urzadzen gazowych wyniesie 6,0 kW.

Biorac pod uwage kubature pomieszczenia sali audytoryjnej ( 2011,4 m* ) obciazenie cieplne
pomieszczenia wynosi 2,98 W/m® < 930 W/m’.

Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne przewodow gazowych w nastepujacy sposob:

- zewnetrzne powierzchnie rur oczyscic z rdzy i zgorzelin do otrzymania 11° czystosci wg
PN-70/H-97058, oczyszczenie rur nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie szczotkami
stalowymi; - po oczyszczeniu a przed malowaniem pow. dokladnie odttusci¢ benzyna do
ekstrakcji;

- powierzchnie zewnetrzne rur dwukrotnie pokry¢ farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna,
miniowa 60%, na wyschnigta powierzchnig nanies¢ dwie warstwy emalii ftalowej og6Inego
stosowania koloru zottego.

Calos¢ instalacji wykonac zgodnie z:

- PN-92/M-34503 - "Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdw."

- PN-EN-10208-1:2000 - "Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan "A".

- pozostatymi obowiazujacymi na dzien wykonywania robét przepisami.

Wszelkie czynnosci na instalacji gazowej winny by¢ wykonywane przez monteréw posiadajacych
aktualne uprawnienia energetyczne w odpowiednim zakresie.

9. Wykonawstwo.

Wszystkie instalacje sanitarne powinien by¢ wykonany przez uprawnionych spawaczy i monterow
Catos¢ robdt i odbiorow nalezy wykona¢ zgodnie z wyzej powotanymi normami i przepisami oraz:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych"
Cz 1l "Instalacje sanitarne i przemystowe";
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,, Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” (wyd. I, sierpien 2001 r.)
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- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych" (wyd. | wrzesien 2002 r. )

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,,Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych"

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. — Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe;

- PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
— cze$¢ 1 — postanowienia ogdlne i wymagania;

- PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
— czes$¢ 2 — kanalizacja sanitarna — projektowanie uktadu i
obliczenia

- PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
— czeg$¢ 5 —montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji

- PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym;

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia

- PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesylania czynnikow

- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociggow. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace

- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfikacyjne

- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki

- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociggow. Znaki ostrzegawcze

- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociaggow. Napisy

- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

- Dz.U. 2013 poz. 1409 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane™
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.

- Dz.U. 2016, poz. 778 "Ustawa z dnia 2003-03-27. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym." tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami.

- Dz.U. 2015 poz. 1422 Rozporzadzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.

- pozostatymi obowigzujacymi normami i przepisami na dzien wykonywania robot.

10. Uwagi koncowe.

1. Przejscia wszelkich przewoddw instalacji sanitarnych przez sciany i stropy oddzielajgce
pomieszczenia wydzielone pozarowo i strefy pozarowe wykonaé w tulejach ochronnych lub
izolacji niepalnej z zastosowaniem zabezpieczen o klasie minimum EI 120 np. systemu
f-my HILTI stosujgc:

- dla rur PE, PP i PCV 0 Dz<50mm, rur stalowych o Dz<114,3mm i rur miedzianych o
Dz<88,9mm piane¢ ogniochronng typ CFS-F FX,

- dla rur stalowych o Dz<168,3mm i rur miedzianych o Dz<88,9mm 25 akrylowg mase
uszczelniajgceg typ CFS-S ACR,

- dla rur PE, PP i PCV 0 Dz<160mm, rur stalowych o Dz<114,3mm i rur miedzianych o
Dz<88,9mm opaski ogniochronne typ CP648-S ( E ),

- dla rur PE, PP i PCV 0 160<Dz<250mm obejmy ogniochronne typ CFS-C P.,
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Montaz zabezpieczer wykonac¢ bezwzglednie zgodnie z wymaganiami danego producenta.

2. Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji termicznej w inny sposob niz podano pod warunkiem

zachowania zgodnosci z PN-02421:2000.

3. Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty izolacyjne musza posiadaé¢ decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

4. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wfasne materiafow, sprzetow, urzgdzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentow (dystrybutoréw) stanowig jedynie wzorzec
jakosciowy i s¢g podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwigzarn, pod warunkiem zachowania tozsamych lub
wyzszych parametrow technicznych.

Zamiana materiatlow na réwnorzedne, o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i
wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody Inwestora i projektanta.

11. Ogolne zasady wykonania i odbioru robét.
11.1. Zgodnosé projektu i robot z wytycznymi i specyfikacjg techniczng.

Projekt budowlany i niniejsza specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokoty koniecznosci na roboty zamienne i
zaniechane ) stanowig 0 zamOwionym zakresie i sg integralng czg¢sciag umowy, a wymagania w nich
zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub niedopowiedzen w projekcie i specyfikacji, a o ich
wyKryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub uzupemien.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w pemni zgodne z projektem, specyfikacja techniczng
i umowsa i wptynie to na zmianeg parametréw zadania inwestycyjnego, to materiaty wbudowane beda
niezwlocznie zastagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

11.2. Harmonogram budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajacym ogolnego
harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji inwestycji uwzglgdniajacego wszystkie roboty
objete umowa z Zamawiajacym.

Harmonogram stanowiacy integralng cz¢s¢ umowy winien zawieraé terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczeg6Inych rodzajow prac oraz robot i ich etapow a takze przypisang im wartosé
kosztorysowa.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy rejestracje stanu aktualnego
realizacji inwestycji i poréwnanie z planem.

Uzgodniony harmonogram ogolny bedzie podstawa do sukcesywnego fakturowania zgodnie z
postanowieniami umowy.

11.3. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy.

Jezeli zapisy umowy nie stanowia inaczej, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu na 7 dni przed
ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy oswiadczenia 0sob funkcyjnych o
przyjeciu obowigzkow na budowie oraz oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze dokumenty potwierdzajace
uprawnienia do kierowania robotami i przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu budowlanego.
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Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy ( jezeli jest konieczny )
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej.
Wykonawca wykona z materiatdbw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
medidéw w sposob uzgodniony z dostawca i uzytkownikiem.
Zagospodarowanie placu budowy.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym przed rozpoczeciem robot projekt
zagospodarowania placu budowy uwzgledniajacy poszczegdlne fazy realizacji inwestycji
uwzgledniajace prowadzenie prac budowlanych w trakcie pracy Zaktadu.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na placu budowy
u kierownika budowy w sposéb umozliwiajacy staty dostep dla 0s6b upowaznionych. Obowiazek
prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot i stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z
podaniem w sposob czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy instytucji ktora
reprezentuje.
Zapisy beda czytelne , dokonywane trwatg technika , chronologicznie, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien by¢ zaznajomiony pracownik ktérego zapis
dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajecia stanowiska, tak jak wpis
Wykonawcy.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i inspektora.
Ksiega obmiaru robot.
Ksiega obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i dotyczy jedynie robdt zamiennych i
zaniechanych realizowanych na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ksiega obmiaru robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie robo6t zamiennych i
zaniechanych.
Ksiega obmiaru robot musi by¢ przedstawiona inspektorowi nadzoru po wykonaniu robot przed ich
zakryciem w celu sprawdzenia zgodnosci zapisu i wyliczenia.
Dokumenty materiafowe.
Atesty materiatdw, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatdw, oswiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
winny by¢ przechowywane na budowie i udostgpniane osobom upowaznionym.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy sg zaliczane takze:

- decyzja o pozwoleniu na budowe,

- protokoét przekazania placu budowy,

- harmonogram budowy,

- plan zagospodarowania budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,
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- dowody przekazania materiatdw z demontazu i ewentualnie utylizacji,

- korespondencja budowy,

- dziennik i dokumenty bhp,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong robdt oraz mienia Zamawiajacego przekazanego wraz z
placem budowy od chwili przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz robot lub ich czesci w toku realizacji,
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi ( ogien, huragan i inne ) i do przedstawienia na
kazde zadanie Zamawiajacego polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek.
Zakres i warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich koncowego odbioru .

11.4. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0s6b trzecich, powstate w zwiagzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi , w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci 0s6b
trzecich. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci 0séb
trzecich to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc¢.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji, oraz zapewni wiasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypemienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania wtasnosci
intelektualnej 0s6b trzecich. Nastepstwa finansowe lub prawne niedotrzymania w/w wymagan w
calosci obciazaja Wykonawcg.

11.5. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszystkich uzasadnionych dziatan zmierzajacych do
stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do szczegdlnego nadzoru nad praca sprzetu budowlanego uzywanego
na budowie , ktéry nie moze powodowac zniszczenia w srodowisku naturalnym.

Wykonawca zobowigzuje sie do unikania uciazliwosci dla 0sob trzecich wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot, norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, ponosi Wykonawca.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot obciazaja Wykonawce.

Wykonawca nie moze uzywac¢ do robdt materiatow szkodliwych dla otoczenia.
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Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
oplacie.

Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy wolny od $mieci, odpadéw budowlanych i innych
zanieczyszczen . Nie dopuszcza sie zakopywania lub innego ukrywania smieci i odpadow
budowlanych na terenie placu budowy. Przed zakonczeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie
pozostatosci na koszt wiasny.

11.6. Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych.
Wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wyroby budowlane moga zosta¢ zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli sa oznakowane znakiem CE , badZ s umieszczone w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami  sztuki

budowlanej, albo s3 oznakowane znakiem budowlanym lub posiadaja aktualng aprobate techniczna.

Dopuszcza si¢ do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodta dostawy i odpowiednie
Swiadectwa jakosci do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na wiasny koszt badan w celu udokumentowania, ze
wbudowywane wyroby budowlane w sposéb ciagty w czasie prowadzenia robét spetniaja wymagania
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej.

Wyniki badan stanowig integralng czes¢ dziennika budowy i moga stanowi¢ podstawe do usunigcia
wadliwych materiatdw i wymiany elementéw budowlanych na wolne od wad na koszt Wykonawcy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢
z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie
calego procesu eksploatacji.

Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy.

Whbudowanie materiatdw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym , ze roboty zostana nieprzyjgete i niezaptacone.

Skfadowanie i przechowywanie materiaZow, elementow i wyrobow budowlanych.
Wyroby i materiaty ( z wyjatkiem materiatbw masowych ) winny by¢ odpowiednio opakowane i
posiada¢ znak wytwarcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczace

materiatow stanowi¢ beda zatacznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
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wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢ i wiasciwosci, oraz
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i warunkach
odpowiednich dla danego materiatu.

Rodzaj i liczba magazynow i placow sktadowych zostang ustalone w projekcie zagospodarowania
terenu budowy.

Warunki dostawy i kontrola jakosci.

Materialy dostarczane na budowg powinny by¢ odbierane przez Wykonawce pod wzglgdem
jakosciowym . Odbidér materiatdbw pod wzgledem jakosci powinien polega¢ na sprawdzeniu metoda
organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatéw ( wymiarow , jakosci , wygladu
zewnetrznego itd.) i poréwnaniu wynikow sprawdzenia z warunkami dostawy wynikajacymi z
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej.

Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat winien by¢ usuniety z placu budowy.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie , potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych materiatow.

Badania o ktorych mowa beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
11.7. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji techniczne;j.

W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach , sprzet i maszyny powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych nie zostang dopuszczone do robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
uzgodnionym harmonogramem robot.

Sprzet i maszyny znajdujace sie na placu budowy winny by¢ utrzymane w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Wraz ze sprzgtem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
Wykonawca jest zobowigzany do skalkulowania kosztow jednorazowych maszyn i sprzetu w cenie
robot, koszty transportu sprzetu i maszyn nie podlegaja odrebnej zaplacie.

11.8. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdw transportu , ktdre beda
przystosowane do transportu danego rodzaju materiatdw, elementéw lub konstrukcji i nie wptyna

negatywnie na wiasciwos¢ przewozonych materiatow.

Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewngetrznych Zaktadu.
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11.9. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie ze sztuka budowlang, zgodnie z
umowsa i harmonogramem robot oraz za jakos¢ stosowanych materiatow, za ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym i specyfikacja techniczng oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego i autorskiego.

W zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzg geodezyjne pomiary osiadania budynku, ugieé¢
elementdw konstrukcji, odchytek wymiarowych elementéw budowlanych i wykonczeniowych w
stosunku do dozwolonych powotanymi normami i wymiaréw dokumentacyjnych.

Wszelkie odchyiki niedopuszczone powotanymi normami i dokumentacja sa podstawa do wymiany
elementu wadliwego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich
btedach i niedopowiedzeniach w projekcie budowlanym niezwltocznie po ich stwierdzeniu.

Realizacja robdt w oparciu o nieprawidtowa dokumentacje skutkowa¢ moze wstrzymaniem robot
oraz nakazem rozbiorki i ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli
wszystkich materiatdbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot i obcigzenia skutkami finansowymi Wykonawcy.

W przypadku op6znien w realizacji budowy, stwarzajacych zagrozenie terminowego zakonczenia
inwestycji, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone
roboty na koszt Wykonawcy.

11.10. Kontrola , badania oraz odbior wyrobdw i rob6t budowlanych.

Kontrola jakosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni pelny system kontroli oraz cze¢stotliwosc i zakres badan wynikajace ze
specyfikacji technicznej, ustalen z inspektorem nadzoru i obowigzujacych przepiséw i powotanych
norm.

Wszystkie pomiary i badania bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

O rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonawca powiadomi ze stosownym
wyprzedzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Whyniki pomiaru lub badania zostang przedstawione na pismie inspektorowi do akceptacji i beda
przechowywane na terenie budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to
inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan na koszt Wykonawcy.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawcg, inspektor
moze wprowadzi¢ na koszt Wykonawcy staty niezalezny nadzor nad badaniami.

Odbidr czesciowy robot budowlanych.
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Po zakonczeniu kazdego rodzaju rob6t budowlanych zalecane jest dokonywanie odbioru w celu
okreslenia jakosci wykonanych robdt i mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania robot
nastepnych.

Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju roboét jest obowigzkowe jesli wynika to z projektu
budowlanego, specyfikacji technicznej lub aktualnych przepiséw.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci
wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci robot i moze by¢ nim objeta czgsé obiektu lub
robot stanowigcych zamknigta catosc.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym skutecznym powiadomieniem inspektora.

Odbidr przeprowadzony bedzie niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca nie dokona powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Z kazdego rodzaju odbioru rob6t Wykonawca sporzadzi odpowiedni protokoét , a inspektor nadzoru
dokona wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

11.11. Przedmiar i obmiar robét.

W zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem Wykonawcy , przedmiar robét bedzie wykonywany
jedynie w przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania robot
zamiennych lub zaniechania czesci robot.

Przedmiaru robot dokonuje Wykonawca i przedstawia go wraz z wyliczeniem wartosci
inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Blgdne dane zostang poprawione na pismie wg. ustalen inspektora nadzoru.

Przedmiar oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

11.12. Odbiér robo6t budowlanych.

Przedmiotem odbioru koncowego — ostatecznego bedzie przedmiot umowy.
Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot budowlanych w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego zostanie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca przekaze inspektorowi dokumenty odbiorowe zgodnie z wymogami Ustawy ,,Prawo
Budowlane” i rozporzadzen z niz zwigzanych.

Jezeli zapisy umowy nie stanowig inaczej w terminie dziesieciu dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg 0 dacie rozpoczecia
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czynnosci odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie
p6zniej niz przed uptywem terminu 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego 0 gotowosci do
odbioru i zostanie zakonczone w terminie siedmiu dni od daty rozpoczecia.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonania robét z
projektem budowlanym i specyfikacja techniczna.

Jezeliw toku odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usuniecia to
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione w
postaci protokotu zawierajacego terminy na wykonanie tych robdt, a po ich wykonaniu beda
zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Niezastosowanie si¢ przez Wykonawcg do obowiagzku usunigcia wad w wyznaczonym terminie
spowoduje usunigcie ich przez Zamawiajacego na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi zachowujac prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z
opdznienia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem budowlanym lub specyfikacja
techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo oséb i mienia komisja dokona potracen z wartosci umownej oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Dokumenty odbioru ostatecznego:
- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- dziennik budowy — oryginat i kopia,
- obmiary i przedmiary robdt,
- wyniki pomiaréw kontrolnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,
- sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
- protokoty préb i badan,
- protokoty odbioru rob6t zanikajacych,
- rozliczenie z demontazu,
- wykaz wbudowanych urzadzen wraz z instrukcjami obstugi i gwarancjami,
- wykaz przekazywanych kluczy,
- o$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy zdaniem komisji dokumenty odbiorowe nie beda kompletne, komisja przerwie
prace i wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru ostatecznego.

O dokonaniu odbioru koncowego wraz z klauzula oddania obiektu we wiadanie Zamawiajacemu lub
tez 0 odmowie dokonania odbioru powinien by¢ dokonany zapis w dzienniku budowy.

Po odbiorze koncowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu zamdwienia
przez Zamawiajacego i przekaze mu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza.
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11.13. Rozliczenie prac towarzyszgcych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace winny zostac ujete przez Wykonawce w cenie ofertowej i
umownej i w zwiagzku z tym nie przewiduje si¢ ich odrebnego rozliczania.
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