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1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Podkłady architektoniczne.
1.3. Wytyczne Inwestora.
1.4. Uzgodnienia międzybranżowe.
1.5. Dokumentacje archiwalne.
1.6. Wizja lokalna.
1.7. Wytyczne projektowania i obowiązujące przepisy.
1.8. Projekt budowlany.

2. Zakres opracowania.

Specyfikacja obejmuje:
- wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej z funkcją chłodzenia pomieszczenia sali
  audytoryjnej,
- wymianę wraz ze zmianą lokalizacji grzejników dla sali audytoryjnej i pomieszczenia
  wentylatorowni,
- wymianę instalacji wody i kanalizacji dla podłączenia przyborów w nowym stole do pokazów,
- wykonanie nowego fragmentu instalacji gazu dla zasilania kurka laboratoryjnego.

3. Dane ogólne.

Istniejąca sala audytoryjna znajduje się w zachodnim skrzydle budynku Instytutu Fizyki UMK na
poziomie 1 i 2 piętra. Nad salą istnieje poddasze nieużytkowe. Sala jest wyposażona w niedziałającą
instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepła oraz obecnie po
modernizacji instalacji grzewczej bez zasilania w czynnik grzewczy.

W całym budynku w roku 2015 dokonano modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wg
projektu opracowanego przez Pracownię Projektową ACM ( Nr projektu 023.D.15 ), stąd wszelkie
zmiany w instalacji c.o. należy rozpatrywać zgodnie z niniejszą dokumentacją i w odwołaniu do
dokumentacji archiwalnej.

Projektowane nowe instalacje oraz zmiany w instalacjach istniejących nie wprowadzają istotnych
zmian w układzie grzewczym oraz w istniejącym źródle ciepła – węzeł cieplny zasilany z sieci
cieplnej EDF Toruń, nie zmieniają również zapotrzebowania na wodę i ilości odprowadzanych
ścieków oraz zapotrzebowania na gaz.
Wobec powyższego nie występowano o warunki do dostawców mediów oraz nie opracowano nowej
charakterystyki energetycznej.

Gaz, woda i kanalizacja doprowadzony jest wyłącznie do stołu do pokazów, który ulega wymianie.

4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej.

4.1. Wstęp.

Projektuje się wentylacje mechaniczną nawiewno-wywiewną z funkcją chłodzenia pomieszczenia
sali audytoryjnej zgodnie z obliczeniami ilości powietrza zawartymi w części „B” – obliczenia oraz
poniższym opisem.
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Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza spełnia warunki odległościowe określone w §152
Rozporządzenia M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunków  technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie."

4.2. Dobór urządzeń.

Dobór centrali wentylacyjnej, agregatu skraplającego, tłumików szumu oraz nawiewników i
wywiewników przeprowadzono w oparciu o katalogi i dobory producentów urządzeń.

4.3. Technologia wentylacji i wytyczne sterowania.

Powietrze zewnętrzne pobierane będzie poprzez czerpnie zlokalizowaną w ścianie budynku,
filtrowane poprzez filtr klasy F5, ogrzewane lub schładzane na wymienniku przeciwprądowym oraz
w lecie schładzane na chłodnicy freonowej a w zimie nagrzewane na nagrzewnicy elektrycznej i
siecią kanałów podawane do nawiewników w pomieszczeniu.
Powietrze wywiewane będzie pobierane poprzez sieć kratek wentylacyjnych montowanych w
stropie, kanałami wentylacyjnymi podawane do centrali, filtrowane poprzez filtr klasy F5, podawane
na wymiennik przeciwprądowy, sprężane poprzez wentylator i wydalane wyrzutnią ścienną.
Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego w funkcji temperatury powietrza wywiewanego
dla zimy +200C, dla lata +250C, z ograniczeniem temperatury powietrza nawiewanego nawiewu dla
zimy +200C i dla lata +160C.
Zakłada się ciągłą pracę wentylacji mechanicznej z obniżeniem wydajności w okresie nie używania
danych pomieszczeń do 20 – 30% ilości powietrza wentylacyjnego, obniżenie będzie realizowane
centralnie przez falowniki silników centrali wentylacyjnej.
Dla zmniejszenia hałasu na nawiewie, wyciągu, poborze i wyrzucie powietrza zaprojektowano
odpowiednie tłumiki szumu.

4.4. Przewody wentylacyjne.

Kanały prostokątne nawiewne i wywiewne wykonać z blachy ocynkowanej w klasie Z275
wg  PN-89/H-92125  klasy N, o połączeniach ramkowych wg :
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
                                 blaszanych
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
                                 przekroju prostokątnym - Wymiary

Dopuszczam wykonanie kanałów prostokątnych w technologii np. TOP-AIR z płyt prasowanej
wełny mineralne TOP-AIR/CLV 284. Tak wykonane kanały nie wymagają izolacji termicznej.

Kanały montowane na podporach wg BN-67/8865-25 i podwieszeniach typ A wg BN-67/8865-26.

Kanały wentylacyjne  SPIRO z blachy ocynkowanej w klasie Z275 wg PN-89/H-92125 klasy N,
zgodne z:
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
                                 przekroju kołowym - Wymiary IDT EN 1506:1997

Łączenie kanałów musi odpowiadać wymaganiom :
- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
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   blaszanych
- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania.

Bezwzględnie stosować połączeniach przewodów SPIRO na uszczelkę.

Wszelkie miejsca cięcia i ewentualnych uszkodzeń kanałów i kształtek wentylacyjnych należy przed
montażem zabezpieczyć powłoką z cynku na zimno np. preparatem ZINK SPRAY o zawartości 99%
czystego cynku.

Wszystkie przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy z zastrzeżeniem przejść przez
przegrody oddzieleń pożarowych wypełnić szczelnie pianką poliuretanową.

Dla zapewnienia możliwości inspekcji i czyszczenia kanałów na przewodach poziomych w odległości
około 10,0 m w miejscach dostępnych należy zamontować klapy rewizyjne ( jako
zamknięcia szczelne wyciętych otworów na projektowanych kanałach ) umożliwiające czyszczenie i
kontrolę wizyjną kanałów wentylacyjnych.

4.5. Izolacja kanałów wentylacyjnych.

Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach należy zaizolować
cieplnie matami z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej grubość minimum 50,0 mm,
dla przewodów świeżego powietrza od czerpni do centrali wentylacyjnej należy zastosować grubość
minimum 100,0 mm.

4.6. Odprowadzenie skroplin.

Odprowadzenie skroplin z wymiennika przeciwprądowego i tacy ociekowej chłodnicy wykonać
rurami kanalizacyjnymi PCV typ HT DN40 do pionu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
wentylatorowni ( przewody poziome w miarę możliwości prowadzić w warstwach posadzkowych ).
Włączenie do istniejącego pionu poprzez wstawienie trójnika żeliwnego 100/50 lub przez wykonanie
odejścia siodłem mechanicznym 100/50.
Przed włączeniem do pionu kanalizacji sanitarnej jak najbliżej niego przewód poziomy zaopatrzyć
w syfon do skroplin f-y DALLMER DN40 typ 136 Nr kat. 026118 lub analogiczny z wbudowaną
blokadą zapachów przy braku wody.

4.7. Rozruchy i próby.

Po zakończeniu prac przeprowadzić próby ruchowe urządzeń wraz z przedmuchaniem kanałów
wentylacyjnych ( bez założonych filtrów ).
Następnie przeprowadzić rozruch próbny wraz z regulacją instalacji ( regulacja stopnia otwarcia
przepustnic sekcyjnych i przy wylotach powietrza nawiewanego i wywiewanego ) dla zadanych
wartości przepływu powietrza oraz zadanych wartości parametrów temperaturowych powietrza.

Należy wykonać pomiary równoważnego poziomu dźwięku ( hałasu ) zgodnie
z PN-87/B-02151/02 dla wszystkich pomieszczeń.

W końcowych czynnościach pomiarowych winien uczestniczyć przedstawiciel Inwestora
( Użytkownika ).

Z przeprowadzonych rozruchów i prób wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół dla
Inwestora oraz dokonać zapisu w Dzienniku Budowy.
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Wszystkie czynności należy przeprowadzić zgodnie z PN-78/B-10440 "Urządzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze."

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów ruchowo-
eksploatacyjnych urządzeń wentylacji wraz ze schematami sterowniczymi dla Użytkownika.

5. Podłączenie agregatu freonowego  do chłodnicy centrali.

Dla chłodzenia powietrza w centrali wentylacyjnej zaprojektowano agregaty skraplający freonowy
inwerterowy f-my AERMEC.
Dopuszczam stosowanie analogicznych jednostek innego producenta.

5.1. Przewody.

Przewody instalacji freonowej wykonać z rur miedzianych w/g PN-EN 12735-1:2003 i
PN-EN 12735-2:2003 łączonych na lut twardy lub złącza systemowe o średnicach określonych na
rysunkach.
Do mocowania przewodów używać wyłącznie uchwytów stalowych ocynkowanych z osłoną
gumową.
Odcinki na dachu mocować uchwytkami systemowymi do dachu.

Rozmieszczenie uchwytów musi być zgodne z pkt. 2.3. i 2.4. "Wytyczne stosowania i projektowania
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych" COBRTI "INSTAL" IV-1994.

Odprowadzenie kondensatu z jednostki zewnętrznej na dach budynku.

5.2. Próba instalacji i płukanie.

Cały układ freonowy po wykonaniu dokładnie przedmuchać azotem lub sprężonym powietrzem
bezolejowym z prędkością przepływu V = 2 m/s.
Następnie należy przeprowadzić próbę szczelności gazem obojętnym niezawadniającym
( np. azotem lub osuszonym sprężonym powietrzem ) na ciśnienie p = 1,6 MPa.

Po próbie należy cały układ dokładnie osuszyć i napełnić  zalecanym przez producenta nośnikiem
energii lub innym o podobnych właściwościach fizyko - chemicznych.

Z przeprowadzonego płukania i próby szczelności sporządzić protokół przy udziale Inspektora
Nadzoru oraz dokonać zapisu w Dzienniku Budowy.

5.3. Izolacja termiczna .

Zakłada się użycie przewodów miedzianych z fabryczną izolacją o grubości 9,0 mm.
Przy zastosowaniu przewodów bez izolacji fabrycznej należy ją wykonać na wszystkich przewodach
freonowych z otulin cylindrycznych systemu ARMAFLEX lub analogicznego o
grubości 9,0 mm ( dla przewodów prowadzonych w rurach przepustowych o grubości 4,0 mm ).

Dodatkowo na całej izolacji przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku wykonać szczelny
płaszcz z folii aluminiowej samoprzylepnej lub blachy aluminiowej.
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Na izolacji nanieść oznakowanie przewodów w postaci opaskowej oraz strzałek określających rodzaj
i przepływ czynnika o kolorystyce zgodnej z PN-84/B-01400 lub grupą norm
PN-70/N-01270.

6. Opis projektowanych zmian w instalacji centralnego ogrzewania.

Wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania wynikają ze zmiany formy estetycznej
sali audytoryjnej oraz innego wyposażenia pomieszczenia wentylatorowni.

6.1. Przewody.

Wszystkie nowe przewody wykonać z rur systemu KAN-therm Steel  ( rury cienkościenne stalowe
pokryte zewnętrznie warstwą cynku – rury te nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego )
łączonych na złącza zaprasowywane.

Montaż rur należy przeprowadzić zgodnie z wymogami producenta – rury układane w  posadzce i
ścianach należy bezwzględnie prowadzić w izolacji termicznej.

6.2. Urządzenia grzewcze.

Dla pomieszczenia sali audytoryjnej zaprojektowano grzejniki kolumnowe f-my VNH serii
LESERLINE z podejściem środkowym od dołu ( ML ), typ-ilość elementów opisane na rysunkach,
kolor malowania grzejników zgodnie z projektem architektury.

Grzejnik nowoprojektowany w pomieszczeniu wentylatorowni  f-my PURMO serii COMPACT
typ/wysokość/długość podane na rysunkach.

Uwaga: grzejniki należy zamontować bez spadku.
Grzejniki muszą spełniać warunki normy PN-EN 442-1:1999.

6.3. Armatura w instalacji.

Do grzejników w sali audytoryjnej zamontować zestaw VHX-Duo f-my DANFOSS
typ VHX-D / RAX kątowy chromowany DN15  ( Nr kat. 013G4279).

Do nowoprojektowanego i przenoszonego grzejnika w pomieszczeniu wentylatorowni
zamontować armaturę grzejnikową z grzejników demontowanych.

Wszystkie grzejnik należy wyposażyć w odpowietrzniki ręczne.

6.4. Próba instalacji c.o. i płukanie.

Cały zład po wykonaniu tj. od węzła dokładnie przepłukać wodą wodociągową z prędkością
przepływu V = 2 m/s aż do uzyskania czystej wody. Po przepłukaniu przeprowadzić próbę
szczelności zgodnie z PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” , ciśnienie próbne  p = 0,6 MPa .

Z przeprowadzonego płukania i próby zładu sporządzić protokół przy udziale Inspektora
Nadzoru oraz dokonać zapisu w Dzienniku Budowy.
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6.5. Regulacja zładu c.o. oraz uruchomienie na gorąco.

Dla zapewnienia zgodnie z zapotrzebowaniem dopływu czynnika grzejnego do poszczególnych
grzejników przeliczono spadki ciśnień a różnice wyrównano za pomocą nastaw w zaworach
grzejnikowych.
Nastaw nie wolno wprowadzać przed płukaniem zładu c.o..

Próbę na gorąco przeprowadzić dla całego zładu c.o. na ciśnienie robocze i zmienne parametry.
O dokonaniu nastaw zaworów regulacyjnych i termostatycznych Kierownik  Budowy dokonuje
wpisu do Dziennika Budowy i sporządza oświadczenie dla Inwestora, że przeprowadził je zgodnie z
Projektem Wykonawczym.

Zład przed uruchomieniem należy napełnić wodą uzdatnioną.

Na głowicach termostatycznych przy grzejnikach należy wprowadzić blokadę zamknięcia dla dolnej
temperatury na poziomie niższym o 40C od zadanej dla danego pomieszczenia ( np. dla pokoju
temperatura zadana - +200C, ograniczenie dolne –  +160C ) zgodnie z §134 pkt. 6
Rozporządzenia M.I. "W sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie.").

6.6. Izolacja termiczna.

Izolacje termiczną przewodów prowadzonych w posadzce i ścianach wykonać zgodnie z  pkt. 1.5.
Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia M.I. "W sprawie warunków technicznych, jakim winny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie." z otulin f-my THERMOFLEX typ ThrmaEco FRZ grubości
C=6 mm lub analogicznej.

Szew otuliny oraz połączenia pomiędzy otulinami wykonać klejem systemowym.

Całość izolacji należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.

7. Opis projektowanych instalacji wody i kanalizacji.

7.1. Instalacja wody.

Nowe przewody wody dla podłączenia baterii przy zlewach w stole pokazowym wykonać  z rur PP
systemu KAN-therm PP PN16 Stabi Al lub analogicznego.
Należy przestrzegać wytycznych producenta systemu odnośnie wykonania instalacji ( zwłaszcza
kompensacji przewodów ).
Na wyjściu przewodu wody z posadzki zamontować zawór kulowy mufowy pełnoprzelotowy
f-my EFAR ( Art. Nr 3029 ) lub analogiczny, do baterii stojących zamontować kurek kulowy z
filtrem 1/2"x3/8" f-my EFAR ( Art. Nr 3095 ) lub analogiczny.
Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe chromowane łamane ( podokienne ) np. KLUDI
BINGO STAR Bajonett DN 10.

Po wykonaniu nowych odcinków instalacji wodociągowej należy przeprowadzić próby szczelności
wg PN-81/B-10700.00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”, ciśnienie próbne p = 0,90 MPa. Wynik próby szczelności należy potwierdzić
zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.
Po pozytywnej próbie szczelności instalację należy zdezynfekować przez okres 24h i następnie
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dobrze przepłukać. Po wykonaniu płukania należy zlecić do uprawnionej jednostki pobranie próbek
wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Wynik analiz musi być pozytywny bez
zastrzeżeń.
W wypadku zastrzeżeń lub negatywnego wyniku, chlorowanie i płukanie należy powtórzyć i
zlecić ponowne badanie wody.

7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Nowe przewody kanalizacji ( prowadzone w stole pokazowym ) wykonać z rur PCV typ HT o
podwyższonej odporności na temperaturę wg średnic podanych na rysunkach ( podejścia odpływowe
zgodnie z normą ).

7.3. Izolacja przewodów wody i kanalizacji.

Przewody wody i kanalizacji prowadzone w stole pokazowym ułożyć w izolacji termicznej
f-my THERMOFLEX typ ThermaEco FRZ grubości C = 6 mm lub analogicznej.

Szew otuliny oraz połączenia pomiędzy otulinami wykonać klejem systemowym.

Całość izolacji należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000.

8. Opis projektowanej instalacji gazu.

Gaz poprzez istniejącą i projektowaną instalację gazu będzie doprowadzany do podwójnego kureka
laboratoryjnego ( dwudrogowy ) do gazu DN15, z końcówką do węża 9 mm.
Zapotrzebowanie na gaz jest zgodne z aktualną umową z dostawcą gazu.

Nowe przewody instalacji wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typu średniego wg
PN-74/H-74200  zgodnie z Dz.U. Nr 15/99 poz. 140 ( z  późniejszymi zmianami ).
Wszystkie rury oraz armatura użyta do wykonania sieci i przyłączy muszą posiadać znak "B"
zgodnie z Dz.U. Nr 5/2000 poz. 53.

Połączenia rur stalowych wykonać poprzez spawanie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót spawalniczych obowiązujących na dzień wykonywania robót a zwłaszcza
Rozporządzeniem M.G. z dnia 27.04.2000 „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych” ( Dz.U. Nr 40/2000 poz. 470 ) i normami  EN 12732, PN-EN 29692,
PN-EN 729-1-4, PN-EN 719.
Roboty spawalnicze powinny być wykonane przez osoby do tego uprawnione. Połączenia rur
powinny być sprawdzone pod względem prawidłowości kształtów i wymiarów.

Przewody prowadzić po wierzchu ścian w odległości minimum 0,02 m od tynku wewnątrz budynku
i 0,03 m na zewnątrz budynku.
Odległości przewodów gazowych od innych instalacji powinny wynosić w szczególności:
- przy prowadzeniu równoległym min. 0,1 m licząc w skraju rur ( lub izolacji );
- przy skrzyżowaniach min. 0,02 m licząc w skraju rur ( lub izolacji ).

Na instalacji zamontować armaturę gazową zgodnie z opisem na rysunkach.
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8.1. Próby.

Przed wykonaniem próby szczelności, instalację bez urządzeń ( odciąć zaworami istniejące
urządzenia gazowe ) należy oczyścić ( przedmuchać ).

Próbę wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w PN-92/M-34503 "Gazociągi i instalacje
gazownicze. Próby rurociągów." oraz obowiązującą na dzień wykonywania instrukcją postępowania
przy odbiorach na terenie ZG Bydgoszcz.
Próbę szczelności  wykonać przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu.
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy
0,6 i posiadać świadectwo legalizacji, zakres pomiarowy manometru powinien wynosić
0-0,16 MPa.
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić
0,1 MPa dla instalacji z odłączonymi urządzeniami. Pomiar spadku ciśnienia należy rozpocząć po
upływie 15 - 30 min ( czas niezbędny dla wyrównania temperatur ), jeżeli ciśnienie w ciągu 30 minut
nie wykaże spadku, wynik próby należy uznać za pozytywny.

8.2. Uwagi.

Maksymalna moc palnika laboratoryjnego wynosi 3,0 kW, stąd zakładając możliwość podłączenia i
użycia na raz dwóch palników łączną moc urządzeń gazowych  wyniesie 6,0 kW.
Biorąc pod uwagę kubaturę pomieszczenia sali audytoryjnej ( 2011,4 m3 ) obciążenie cieplne
pomieszczenia wynosi 2,98 W/m3  <  930 W/m3.

Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne przewodów gazowych w następujący sposób:
- zewnętrzne  powierzchnie rur oczyścić z rdzy i zgorzelin do otrzymania II0  czystości wg
  PN-70/H-97058, oczyszczenie rur należy przeprowadzić mechanicznie szczotkami
  stalowymi; - po oczyszczeniu a przed malowaniem pow. dokładnie odtłuścić benzyną do
  ekstrakcji;
- powierzchnie zewnętrzne rur dwukrotnie pokryć farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną,
   miniową 60%, na wyschniętą powierzchnię nanieść dwie warstwy emalii ftalowej ogólnego
   stosowania  koloru żółtego.

Całość instalacji wykonać zgodnie z:
- PN-92/M-34503  -    "Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów."
- PN-EN-10208-1:2000 - "Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie
                                         wymagań "A".
- pozostałymi obowiązującymi na dzień wykonywania robót przepisami.

Wszelkie czynności na instalacji gazowej winny być wykonywane przez monterów posiadających
aktualne uprawnienia energetyczne w odpowiednim zakresie.

9. Wykonawstwo.

Wszystkie instalacje sanitarne powinien być wykonany przez uprawnionych spawaczy i monterów
Całość robót i odbiorów należy wykonać zgodnie z wyżej powołanymi normami i przepisami oraz:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"
    Cz II "Instalacje sanitarne i przemysłowe";
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,, Wytyczne projektowania instalacji
   centralnego ogrzewania” (wyd. I, sierpień 2001 r.)
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- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru
   instalacji wentylacyjnych'' (wyd. I wrzesień 2002 r. )
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. „Warunki Techniczne wykonania i
   odbioru  instalacji ogrzewczych''
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki Techniczne wykonania i
   odbioru instalacji wodociągowych''
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. – Warunki techniczne wykonania i odbioru
   instalacji kanalizacyjnych.
- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe;
- PN-EN 12056-1:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków
                                         – część 1 – postanowienia ogólne i wymagania;
- PN-EN 12056-2:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków
                                         – część 2 – kanalizacja sanitarna – projektowanie układu i
                                        obliczenia
- PN-EN 12056-5:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków
                                         – część 5 – montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i
                                         eksploatacji
- PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym;
- PN-84/B-01400  Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia
- PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla
                                  przesyłania czynników
- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające
- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne
- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki
- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze
- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy
- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania
- Dz.U. 2013 poz. 1409 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane"
                                        tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
- Dz.U. 2016, poz. 778 "Ustawa z dnia 2003-03-27. O planowaniu i zagospodarowaniu
                                       przestrzennym." tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
- Dz.U. 2015 poz. 1422  Rozporządzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunków
                                        technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie."
                                        tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
- pozostałymi obowiązującymi normami i przepisami na dzień wykonywania robót.

10. Uwagi końcowe.

1.  Przejścia wszelkich przewodów instalacji sanitarnych przez ściany i stropy oddzielające
     pomieszczenia wydzielone pożarowo i strefy pożarowe wykonać w tulejach ochronnych lub
     izolacji niepalnej z  zastosowaniem zabezpieczeń o klasie minimum  EI 120 np. systemu
     f-my HILTI stosując:
    - dla rur PE, PP i PCV o Dz≤50mm, rur stalowych o Dz≤114,3mm i rur miedzianych o
      Dz≤88,9mm pianę ogniochronną typ CFS-F FX,
   - dla rur stalowych o Dz≤168,3mm i rur miedzianych o Dz≤88,9mm 25 akrylową masę
     uszczelniającą typ CFS-S ACR,
    - dla rur PE, PP i PCV o Dz≤160mm, rur stalowych o Dz≤114,3mm i rur miedzianych o
      Dz≤88,9mm opaski ogniochronne typ CP648-S ( E ),
    - dla rur PE, PP i PCV o 160<Dz≤250mm obejmy ogniochronne typ CFS-C P.,
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   Montaż zabezpieczeń wykonać bezwzględnie zgodnie z wymaganiami danego producenta.
2. Dopuszcza się wykonanie izolacji termicznej w inny sposób niż podano  pod warunkiem
     zachowania zgodności  z PN-02421:2000.
3. Wszystkie urządzenia, armatura i materiały izolacyjne muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do
     stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki   badawcze.
4. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i
    inne oraz przedstawione nazwy producentów (dystrybutorów) stanowią jedynie wzorzec
    jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych.
   Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwiązań, pod warunkiem zachowania tożsamych lub
   wyższych parametrów technicznych.
   Zamiana materiałów na równorzędne, o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i
   wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody Inwestora i  projektanta.

11. Ogólne zasady wykonania i odbioru robót.

11.1. Zgodność projektu i robót z wytycznymi i specyfikacją techniczną.

Projekt budowlany i niniejsza specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokóły konieczności na roboty  zamienne i
zaniechane ) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w projekcie i specyfikacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub uzupełnień.

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z projektem, specyfikacją techniczną
i umową i wpłynie to na zmianę parametrów zadania inwestycyjnego, to materiały wbudowane będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

11.2. Harmonogram budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym ogólnego
harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji inwestycji uwzględniającego wszystkie roboty
objęte umową z Zamawiającym.
Harmonogram stanowiący integralną część umowy winien zawierać terminy rozpoczęcia i
zakończenia poszczególnych rodzajów  prac oraz robót i ich etapów a także przypisaną im wartość
kosztorysową.
Harmonogram powinien być sporządzony w sposób umożliwiający rejestrację stanu aktualnego
realizacji inwestycji i porównanie z planem.
Uzgodniony harmonogram ogólny będzie podstawą do sukcesywnego fakturowania zgodnie z
postanowieniami umowy.

11.3. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy.
Jeżeli zapisy umowy nie stanowią inaczej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 7 dni przed
ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o
przyjęciu obowiązków na budowie oraz oświadczenie kierownika budowy stwierdzające
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także dokumenty potwierdzające
uprawnienia do kierowania robotami i przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego.
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Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy ( jeżeli jest konieczny )
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaże punkt poboru wody i
energii elektrycznej.
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą i użytkownikiem.
Zagospodarowanie placu budowy.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót projekt
zagospodarowania placu budowy uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji
uwzględniające prowadzenie prac budowlanych w trakcie pracy Zakładu.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu budowy
u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. Obowiązek
prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót i stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby która dokonała zapisu z
podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji którą
reprezentuje.
Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą techniką , chronologicznie, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik którego zapis
dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak wpis
Wykonawcy.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i inspektora.
Księga obmiaru robót.
Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i dotyczy jedynie robót zamiennych i
zaniechanych realizowanych na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie   robót  zamiennych i
zaniechanych.
Księga obmiaru robót musi być przedstawiona inspektorowi nadzoru po wykonaniu robót przed ich
zakryciem w celu sprawdzenia zgodności zapisu i wyliczenia.
Dokumenty materiałowe.
Atesty materiałów, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, oświadczenia dotyczące wyrobów
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
winny być przechowywane na budowie i udostępniane osobom upoważnionym.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy są zaliczane także:

- decyzja o pozwoleniu na budowę,
- protokół przekazania placu budowy,
- harmonogram budowy,
- plan zagospodarowania budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
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- dowody przekazania materiałów z demontażu i ewentualnie utylizacji,
- korespondencja budowy,
- dziennik i dokumenty bhp,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego wraz z
placem budowy od chwili przejęcia placu budowy do czasu końcowego odbioru.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź robót lub ich części w toku realizacji,
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi ( ogień, huragan i inne ) i do przedstawienia na
każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek.
Zakres i warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich końcowego odbioru .

11.4.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z
prowadzonymi robotami budowlanymi , w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności osób
trzecich. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności osób
trzecich to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne.
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji, oraz zapewni właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania własności
intelektualnej osób trzecich. Następstwa finansowe lub prawne niedotrzymania w/w wymagań w
całości obciążają Wykonawcę.

11.5. Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy ochrony
środowiska naturalnego.
Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszystkich uzasadnionych działań zmierzających do
stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do szczególnego nadzoru nad pracą sprzętu budowlanego używanego
na budowie , który nie może powodować zniszczenia w środowisku naturalnym.
Wykonawca zobowiązuje się do unikania uciążliwości dla osób trzecich wynikających ze skażenia
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót, norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, ponosi Wykonawca.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji
robót obciążają Wykonawcę.

Wykonawca nie może używać do robót materiałów szkodliwych dla otoczenia.
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Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
opłacie.

Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy wolny od śmieci, odpadów budowlanych i innych
zanieczyszczeń . Nie dopuszcza się zakopywania lub innego ukrywania śmieci i odpadów
budowlanych na terenie placu budowy. Przed zakończeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie
pozostałości na koszt własny.

11.6. Ogólne wymagania dotyczące  wyrobów budowlanych.

Właściwości wyrobów budowlanych.

Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę  przy wykonywaniu robót
budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE , bądź są umieszczone w określonym  przez
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa,
dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami  sztuki
budowlanej, albo są oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną aprobatę techniczną.

Dopuszcza się  do jednostkowego zastosowania  wyroby budowlane wykonane według
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie
świadectwa jakości do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt badań w celu udokumentowania, że
wbudowywane wyroby budowlane w sposób ciągły w czasie prowadzenia robót spełniają wymagania
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej.

Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia
wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na wolne od wad na koszt Wykonawcy.

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być
z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie
całego procesu eksploatacji.

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko licząc się z tym , że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

 Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów budowlanych.

Wyroby i materiały ( z wyjątkiem materiałów masowych ) winny być odpowiednio opakowane i
posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty dotyczące
materiałów stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcę.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
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wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie i składowanie materiałów musi się odbywać na zasadach i warunkach
odpowiednich dla danego materiału.

Rodzaj i liczba magazynów i placów składowych zostaną ustalone w projekcie zagospodarowania
terenu budowy.

Warunki dostawy i kontrola jakości.

Materiały dostarczane na budowę powinny być odbierane przez Wykonawcę pod względem
jakościowym . Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na sprawdzeniu metodą
organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów ( wymiarów , jakości , wyglądu
zewnętrznego itd.) i porównaniu wyników sprawdzenia z warunkami dostawy wynikającymi z
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej.

Zakwestionowany pod względem jakości materiał winien być usunięty z placu budowy.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie , potencjał ludzki oraz materiały wymagane do
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie
budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

Badania o których mowa będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

11.7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej.
W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach , sprzęt i maszyny powinny być zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych nie zostaną dopuszczone do robót.
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
uzgodnionym harmonogramem robót.
Sprzęt i maszyny  znajdujące się na placu budowy winny być utrzymane w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze
technicznym Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.
Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania kosztów jednorazowych maszyn i sprzętu w cenie
robót, koszty transportu sprzętu i maszyn nie podlegają odrębnej zapłacie.

11.8. Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które będą
przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji i nie wpłyną
negatywnie na właściwość przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewnętrznych Zakładu.
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11.9. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z
umową i harmonogramem robót oraz za jakość stosowanych materiałów, za ich zgodność z
projektem budowlanym i specyfikacją techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego i autorskiego.

W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą geodezyjne pomiary osiadania budynku, ugięć
elementów konstrukcji, odchyłek wymiarowych elementów budowlanych i wykończeniowych w
stosunku do dozwolonych powołanymi normami i wymiarów dokumentacyjnych.
Wszelkie odchyłki niedopuszczone powołanymi normami i dokumentacją są podstawą do wymiany
elementu wadliwego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich
błędach i niedopowiedzeniach w projekcie budowlanym niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

Realizacja robót w oparciu o nieprawidłową dokumentacje skutkować może wstrzymaniem robót
oraz nakazem rozbiórki i ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod
groźbą wstrzymania robót i obciążenia skutkami finansowymi Wykonawcy.

W przypadku opóźnień w realizacji budowy, stwarzających zagrożenie terminowego zakończenia
inwestycji, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone
roboty na koszt Wykonawcy.

11.10. Kontrola , badania oraz odbiór wyrobów i robót  budowlanych.

Kontrola jakości.
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni pełny system kontroli oraz częstotliwość i zakres badań wynikające ze
specyfikacji technicznej, ustaleń z inspektorem nadzoru i obowiązujących przepisów i powołanych
norm.
Wszystkie pomiary i badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
O rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonawca powiadomi ze stosownym
wyprzedzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wyniki pomiaru lub badania zostaną przedstawione na piśmie inspektorowi do akceptacji  i będą
przechowywane na terenie budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej na podstawie wyników dostarczonych przez
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to
inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań na koszt Wykonawcy.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, inspektor
może wprowadzić na koszt Wykonawcy stały niezależny nadzór nad badaniami.

Odbiór częściowy robót budowlanych.
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Po zakończeniu każdego rodzaju robót budowlanych zalecane jest dokonywanie odbioru w celu
określenia jakości wykonanych robót  i możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania robót
następnych.
Dokonanie odbioru określonego rodzaju robót jest obowiązkowe jeśli wynika to z projektu
budowlanego, specyfikacji technicznej lub aktualnych przepisów.
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości robót i  może być nim objęta część obiektu lub
robót stanowiących zamkniętą całość.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym skutecznym powiadomieniem inspektora.
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru
robót zanikających lub ulegających zakryciu, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu
poprzedniego.
Z każdego rodzaju odbioru robót Wykonawca sporządzi odpowiedni protokół , a inspektor nadzoru
dokona wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

11.11.  Przedmiar i obmiar robót.

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy , przedmiar robót będzie wykonywany
jedynie w przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania robót
zamiennych lub zaniechania części robót.
Przedmiaru  robót dokonuje Wykonawca i przedstawia go wraz z wyliczeniem wartości
inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Błędne dane zostaną poprawione na piśmie wg. ustaleń inspektora nadzoru.
Przedmiar oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

11.12. Odbiór robót budowlanych.

Przedmiotem odbioru końcowego – ostatecznego będzie przedmiot umowy.
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót budowlanych w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego zostanie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego.

Osiągniecie gotowości do odbioru musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca przekaże inspektorowi dokumenty odbiorowe zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo
Budowlane” i rozporządzeń z niż związanych.

Jeżeli zapisy umowy nie stanowią inaczej w terminie dziesięciu dni od daty zawiadomienia
Zamawiającego o gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia
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czynności odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie
później niż przed upływem terminu 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o  gotowości do
odbioru i zostanie zakończone w terminie siedmiu dni od daty rozpoczęcia.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz oceny zgodności wykonania robót z
projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.
Jeżeli w  toku odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w
postaci protokołu zawierającego  terminy na wykonanie tych robót, a po ich wykonaniu będą
zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

Niezastosowanie się przez Wykonawcę do obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym terminie
spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartości  użytkowej, estetycznej i technicznej lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z
opóźnienia.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem budowlanym lub specyfikacją
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo osób i mienia komisja dokona potrąceń z wartości umownej oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

Dokumenty odbioru ostatecznego:
- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- dziennik budowy – oryginał i kopia,
- obmiary i przedmiary robót,
- wyniki pomiarów kontrolnych,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
- sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
- protokoły prób i badań,
- protokoły odbioru robót zanikających,
- rozliczenie z demontażu,
- wykaz wbudowanych urządzeń wraz z instrukcjami obsługi i gwarancjami,
- wykaz przekazywanych kluczy,
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku gdy zdaniem komisji dokumenty odbiorowe nie będą kompletne, komisja przerwie
prace i wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru ostatecznego.

O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Zamawiającemu lub
też o odmowie dokonania odbioru powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy.

Po odbiorze końcowym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie przedmiotu zamówienia
przez Zamawiającego i przekaże mu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.
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11.13. Rozliczenie prac towarzyszących.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny zostać ujęte przez Wykonawcę w cenie ofertowej i
umownej i w związku z tym nie przewiduje się ich odrębnego rozliczania.


